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CAPO I - OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZION E 

  
 TITOLO I – PARTE GENERALE 

ART 1.  OGGETTO DELL'APPALTO 
 

Ai sensi dell’Art. 53, comma 2 punto b del D. L.gs. 163/2006, l’appalto ha per oggetto la 
progettazione esecutiva sulla base del progetto definitivo posto a base di gara e la conseguente 
esecuzione dei lavori e la somministrazione delle provviste, degli operai, dei mezzi d’opera e dei 
servizi occorrenti per la realizzazione dell’adeguamento dell’impianto di depurazione situato in 
località Cipressi nel Comune di Colle Val d’Elsa (SI). 

Sono compresi quindi nell’appalto la progettazione esecutiva e tutti i lavori, le prestazioni, le 
forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le 
condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, 
qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai 
particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dell’impianto elettrico e dell’impianto di 
condizionamento, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. 

L’esecuzione della progettazione e dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole 
dell’arte e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri 
obblighi.  

L’inizio dell’esecuzione dei lavori è sempre e comunque subordinata all’approvazione da parte 
della Committente Acquedotto del Fiora S.p.A. del progetto esecutivo redatto, ai sensi dell’Art.53, 
comma 3-bis del D. L.gs. 163/2006. 

Per quanto riguarda le specifiche informazioni relative alle caratteristiche, ai contenuti, ai 
documenti ed alle tempistiche della progettazione esecutiva si richiamano in questa sede i principali 
argomenti di cui al titolo II, capo I del presente capitolato. 

Per quanto riguarda le specifiche informazioni relative all’oggetto, alla tipologia e alle prestazioni 
relativi all’appalto, si richiamano in questa sede i fondamentali contenuti di cui al capo Terzo del 
presente Capitolato. 

 
ART 2. IMPORTO DELLA PROGETTAZIONE 

 
L’ammontare degli oneri di progettazione sarà definito e corrisposto così come definito dall’Art. 

53 comma 3-bis del D.Lgs.163/2006. Tali oneri dovranno essere dichiarati dall’azienda all’interno 
dell’offerta. L’importo posto a base d’asta relativamente alla progettazione è pari a € 103.120,00 
(diconsi euro centotremilacentoventi/00). I progettisti devono comunque essere indicati nell’offerta.  

 
ART 3. IMPORTO DELL'APPALTO 

 
L’importo complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari a € 1.963.120,00 euro (diconsi euro 
unmilione novecentosessantatremila centoventi/00) di cui € 191.109,53 (diconsi euro 
centonovantaunomilacentonove/53) quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 
103.120,00 (diconsi euro centotremilacentoventi/00) per la progettazione esecutiva, come risulta dal 
seguente prospetto. 
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 Importi in Euro Colonna a) Colonna b)  Colonna  a + b) 
  Importo  

lavori 
Oneri non soggetti a 

ribasso d’asta 

TOTALE 

1 A corpo 1.668.890,47 191.109,53 1.860.000,00 
2 Progettazione 

esecutiva 103.120,00  103.120,00 

     
1+2 IMPORTO TOTALE 1.772.010,47 191.109,53 1.963.120,00 

 
L’importo contrattuale corrisponde all’importo dei lavori come risultante dal ribasso offerto 

dall’aggiudicatario in sede di gara applicato all’importo di cui al comma 1, colonna a), aumentato 
dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definito al comma 1, colonna b) e 
non oggetto dell’offerta ai sensi del combinato disposto dall’articolo 131 del D.Lgs. 12.04.2006 
n.163 e dall'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 494 del 1996. 

 
 

ART 4. DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 
  

La progettazione esecutiva e le opere oggetto dell’appalto riguardano l’impianto di depurazione 
di Cipressi, di tipo classico a fanghi attivi a basso carico con decantazione primaria dei liquami, è 
stato progettato originariamente (anno 1986) per servire un bacino di utenza di 16.000 abitanti 
equivalenti. I reflui da trattare raggiungono l’impianto per mezzo di un collettore a caduta nel quale 
confluiscono i due rami finali della rete fognaria. L’impianto riceve acque reflue derivanti da 
fognatura mista, essenzialmente di tipo civile, provenienti dall’abitato di Colle di Val d’Elsa.  

Nella sua configurazione attuale l’impianto è in grado di garantire un buon livello di 
funzionamento. Tuttavia le recenti disposizioni normative nazionali e regionali hanno introdotto 
nuovi strumenti di tutela delle risorse ambientali e idriche e definito nuovi standard di qualità più 
restrittivi sull’effluente depurato.  

Alla luce delle suddette considerazioni è sopraggiunta la necessità di eseguire interventi di 
adeguamento funzionale all’impianto di depurazione, finalizzato al conseguimento dei seguenti 
obiettivi: 

• adeguamento della potenzialità dell’impianto in previsione dell’aumento del bacino di 
utenza servito in un orizzonte temporale decennale, 

• conseguimento degli standard di qualità sull’effluente depurato fissati per il recapito nel 
corpo idrico ricettore, 

• opportunità di rendere definitiva la dismissione del depuratore di S. Marziale (potenzialità 
reale 3.000 AE) i cui reflui sono già convogliati al depuratore; e che in alternativa 
necessiterebbe di sostanziali interventi di manutenzione straordinaria;  

• opportunità di convogliare i reflui di loc. Campiglia (circa 1.000 AE) al depuratore in modo 
da mantenere l’indirizzo di centralizzazione negli impianti di depurazione più grandi del 
trattamento fanghi di depurazione, 

• centralizzazione in impianti di maggiore potenzialità di impianti medio-piccoli. 
 
A seguito di un’attenta revisione generale di ciascuna sezione di trattamento, sono stati 

identificati gli interventi necessari al raggiungimento delle suddette finalità ed in generale: 
Linea liquami: 
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- potenziamento grigliatura grossolana e fine; 
- adeguamento dissabbiatura/disoleatura; 
- ampliamento e potenziamento della sezione biologica; 
- predisposizione area soffianti;  
Linea fanghi; 
- potenziamento linea fanghi con la realizzazione della stabilizzazione aerobica, del post 

ispessimento, dell’area stoccaggio fanghi e dell’edificio disidratazione; 
- predisposizione vasca arrivo fanghi da altri impianti; 
Linea drenaggi: 
- realizzazione nuovo pozzetto dei drenaggi; 
- adeguamento pozzetto schiume; 
Collegamenti idraulici: 
- posa nuove tubazioni di processo, dei fanghi, dell’aria e dei drenaggi; 
Sistemazioni varie: 
- risistemazione della viabilità e dell’aspetto dell’impianto; 
- riqualificazione edificio servizi; 
- bypass generale impianto ed ossidazione; 
Opere elettriche: 
- adeguamento generale dell’impianto elettrico in relazione alla nuova potenza istallata; 
- predisposizione nuova cabina di arrivo di media; 
- installazione nuovo gruppo elettrogeno; 
Opere elettromeccaniche: 
- fornitura e posa nuove opere elettromeccaniche per le diverse sezioni dell’impianto; 
- fornitura e posa strumentazione in campo; 

 
Si è quindi redatto un progetto definitivo per definire tutte le scelte progettuali e processistiche, le 

apparecchiature, i materiali e le risistemazioni esterne dell’impianto. 
 
I lavori, le forniture e le prestazioni che formano oggetto dell’appalto riguardano quindi 

l’esecuzione del progetto esecutivo a partire dal definitivo posto a base di gara e l’esecuzione delle 
opere elencate e descritte dettagliatamente negli elaborati del progetto redatto a seguito 
dell’approvazione dell’Acquedotto del Fiora S.p.A. 

Indicativamente e salve più precise disposizioni che potranno essere impartite all’atto esecutivo 
dalla Direzione Lavori, le lavorazioni (oltre alla stesura del progetto esecutivo) possono riassumersi 
nelle seguenti tipologie di lavorazioni (vedi quadro economico): 

 
A) LAVORI DA COMPENSARSI A CORPO 
 
OPERE PRELIMINARE E PROVVIGIONALI € 76.350,00 
LINEA LIQUAMI € 210.537,86 
LINAE FANGHI € 329.817,11 
COLLEGAMENTI IDRAULICI € 53.948,00 
OPERE ELETTRICHE € 351.180,00 
SISTEMAZIONI VARIE € 136.796,95 
OPERE ELETTROMECCANICHE € 675.167,00 
LINEA DRENAGGI € 26.203,08 
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B) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 
REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO €     103.120,00 
   
a) importo totale dei lavori soggetti a ribasso d’asta €  1.772.010,47 
 
C) ONERI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 
 
b) Oneri generici e speciali per la sicurezza dei lavoratori 
(non soggetti a ribasso d'asta ai sensi art. 31 Legge 415/98) 

€    191.109,53 

 
 

(a + b)  IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 1.963.120,00 
 

 
Si applicheranno inoltre gli artt. 29 e 30 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n.145 

(Capitolato generale di appalto dei LL.PP.) 
 L’Impresa è tenuta altresì ad eseguire alle condizioni del presente Capitolato Speciale d’Appalto 

ed ai prezzi di contratto anche tutti gli altri lavori inerenti ad opere accessorie che si rendessero 
necessarie e che potranno essere ordinate dalla D.L.  

Qualora nel corso dei lavori si rendesse necessaria la realizzazione di ulteriori opere inizialmente 
non previste o la modifica o integrazione di quelle precedentemente elencate, la D.L. disporrà 
l’esecuzione dei relativi elaborati di progetto che l’Impresa dovrà predisporre a sua cura e spese e 
sottoporre all’approvazione della D.L. senza per questo potere avanzare pretese per maggiori oneri, 
indennizzi o compensi particolari.  

L’impresa nel formulare l’offerta è tenuta a tener presente che durante la realizzazione dei tutte 
le opere previste, dovrà garantire a suo onere il normale funzionamento dell’impianto di 
depurazione, mediante soluzioni impiantistiche concordate con i tecnici dell’Unità Esercizio, dell’ 
Area di Business Senese e avvallate dal D.L. 
 
 

ART 5. AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI - CONTRATTO 
  

ll contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 53 comma 4 D.Lgs 163/2006 e degli 
articoli 45, comma 6, e 90, comma 5, del regolamento generale. 

L’importo contrattuale dei lavoro a corpo, di cui all’articolo 2, come determinato in seguito 
offerta prezzi dell’aggiudicatario all’importo dei lavori posto a base di gara, resta fisso e invariabile, 
senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione 
sulla misura o sul valore attribuito alla quantità. 

Per i lavori di cui all’articolo 2 a corpo negli atti progettuali e nella «lista», i prezzi unitari offerti 
dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno alcuna efficacia negoziale e l’importo complessivo 
dell’offerta, anche se determinato attraverso l’applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, 
resta fisso e invariabile, ai sensi del comma 2, primo periodo; allo stesso modo non hanno alcuna 
efficacia negoziale le quantità indicate dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nella «lista», 
ancorché rettificata o integrata dal concorrente, essendo obbligo esclusivo di quest’ultimo il 
controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità 
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indicate dalla stessa Stazione appaltante, e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie 
valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi. 

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se indicati in relazione al lavoro 
a corpo, sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di 
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o 
autorizzate ai sensi dell’ art.132 del D.Lgs. 12.04.2006 n.163 , e che siano inequivocabilmente 
estranee ai lavori a corpo già previsti. 

Resta inteso che il ribasso offerto per i lavori di costruzione si intende applicabile anche 
all’importo per la progettazione esecutiva. 

I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base di 
gara di cui all'articolo 2, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di 
cui all'articolo 2, colonna b), costituiscono vincolo negoziale l'importo degli stessi indicati a tale 
scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali. 

Per le condizioni di ammissibilità alla gara e per il contratto valgono le norme stabilite dal 
Capitolato Generale quando ciò non contrasti con le prescrizioni contenute nella lettera di invito 
dell’Ente Appaltante. 

Le Imprese partecipanti alla gara dovranno possedere i requisiti richiesti nel bando di gara per la 
categoria prevalente “OS22”, così come previsto dal DPR 25.01.2000 n.34, art.3, All. A. 

 
ART 6. CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E 

SUBAPPALTABILI 
 
1.  Ai sensi degli articoli 3 e 30 regolamento approvato con D.P.R. n. 34 del 2000, i lavori sono 
classificati nella seguente categoria prevalente: 
 

Impianti di depurazione e 
potabilizzazione 

Prevalente OS22 
Classe 

IV  

 
 

Ai sensi dell’articolo 118 comma 2 del D.lgs. 12/04/2006 n. 163, i lavori sopra descritti, 
appartenenti alla categoria prevalente, sono subappaltabili nella misura massima del 30% ad 
imprese in possesso dei requisiti necessari. 
 
OPERE DI ALTRE CATEGORIE 
 

- OPERE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA  
 

Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici e televisivi 

Scorporabile OS30 Classe II 

 
Le opere rientranti in questa categoria sono riportate nella seguente tabella «A» alla categoria 

Cat005, ed hanno un importo pari a € 351.180,00 (diconsi trecentocinquantunomila 
cinquecentotrenta). I lavori sopra descritti costituiscono strutture, impianti ed opere speciali di cui 
all’art. 37 comma 11 del D. Lgs. 12/4/2006 n.163 e sue successive modifiche e integrazioni. Le 
suddette opere superano in valore il quindici per cento dell’importo totale dei lavori, le stesse 
potranno essere eseguite direttamente dall’offerente solo nel caso sia in possesso delle relative 
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qualificazioni altrimenti dovrà essere costituito obbligatoriamente un raggruppamento temporaneo 
di impresa di tipo verticale. Tali opere possono essere subappaltate nel limite del 30%. 
In caso di subappalto la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore 
dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto; si applica 
l’articolo 118, comma 3, ultimo periodo. 
 
TERMINI PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

- OPERE DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 

Così come riportato nel punto b) comma 2 dell’Art. 53 del D.Lgs.163/2006, l’appalto prevede la 
realizzazione della progettazione esecutiva e l’ammontare degli oneri di progettazione posto a base 
di gara è pari a € 103.120,00 (diconsi euro centotremilacentoventi/00). 

 
Il concorrente che intende partecipare alla gara d’appalto oggetto del presente Capitolato Speciale 

d’Appalto, dovrà dimostrare di possedere i requisiti richiesti dal Bando di Gara in relazione alle 
categorie per gli importi sopra riportati. In particolare i concorrenti devono possedere i requisiti 
previsti per i progettisti ovvero devono avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell’offerta 
secondo le modalità e le prescrizioni indicate nel bando di gara ovvero partecipare in 
raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. 

 
 

2.  I gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’articolo 132, comma 3, del Codice dei contratti, 
all’articolo 45, commi 6, 7 e 8, e all’articolo 159 del regolamento generale, all’articolo 10, comma 
6, del capitolato generale d’appalto e all’articolo 35 del presente capitolato speciale, sono indicati 
nella tabella «A», allegata allo stesso capitolato speciale quale parte integrante e sostanziale. 
 
 

Tabella "A" - Parti di lavorazioni omogenee Importo 
% delle 

supercategorie 
sul totale  

% della 
categoria sulla 
supercategoria 

Cat001 - OPERE PRELIMINARE E PROVVIGIONALI 76.350,0 0 4,10   
050 - Accantieramento 16.350,00 0,88 21,41 
051 - Lavori per evitare il fermo impianto 60.000,00 3,23 78,59 
Cat002 - LINEA LIQUAMI 210.537,86 11,32   
001 - Grigliatura, sollevamento e misurazione della portata 4.425,62 0,24 2,10 
0015 - Grigliatura fine 9.718,98 0,52 4,62 
002 - Canale di alimentazione dissabbiatura 8.753,54 0,47 4,16 
003 - Dissabbiatura/disoleatura 26.806,81 1,44 12,73 
004 - Canale alimentazione sezione biologica 16.115,72 0,87 7,65 
005 - Ampliamento denitrificazione 119.274,47 6,41 56,65 
041 - Area soffianti 25.442,72 1,37 12,08 
Cat003 - LINEA FANGHI 329.817,11 17,73   
006 - Stabilizzazione aerobica dei fanghi 121.991,93 6,56 36,99 
007 - Post-ispessimento 36.754,68 1,98 11,14 
008- Vasca arrivo fanghi di altri impianti 10.709,24 0,58 3,25 
009 - Edificio disidratazione fanghi 60.000,00 3,23 18,19 
010 - Ripristino area ex disidratazione 2.000,00 0,11 0,61 
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024 - Linea fanghi  4.840,00 0,26 1,47 
040 - Edificio container 93.521,26 5,03 28,36 
Cat004 - COLLEGAMENTI IDRAULICI 53.948,00  2,90   
015 - Tubazione di processo linea fanghi 5.000,00 0,27 9,27 
016 - Tubazioni di processo linea liquami 16.000,00 0,86 29,66 
030 - Bypass denitrificazione 5.000,00 0,27 9,27 
042 - Tubazioni linea aria 26.100,00 1,40 48,38 
061 - Tubazioni drenaggi 1.848,00 0,10 3,43 
Cat005 - OPERE ELETTRICHE (categoria OS30) 351.180,00 18,88   

 Collegamenti elettrici, quadri, trasformatori… 318.530,00 17,13 90,70 019 - 
 Schede di controllo e comando 32.650,00 1,76 9,30 

Cat006 - SISTEMAZIONI VARIE 136.796,95  7,35   
012 - Viabilità interna  93.582,55 5,03 68,41 
013 - Bypass generale impianto 8.100,00 0,44 5,92 
014 - Collegamento surnatanti vasca di pioggia-disinfezione 9.500,00 0,51 6,94 
022 - Denitrificazione ed ossidazione 12.000,00 0,65   
026 - Sistemazioni esterne 6.114,40 0,33 4,47 
027 - Riqualificazione edificio servizi 7.500,00 0,40 5,48 
Cat007-OPERE ELETTROMECCANICHE 675.167,00  36,30   
021 - Pretrattamenti e sollevamento 86.875,00 4,67 12,87 
022 - Denitrificazione ed ossidazione 408.307,00 21,95 60,47 
024 - Linea fanghi  116.197,00 6,25 17,21 
025 - Vasca di pioggia 5.000,00 0,27 0,74 
028 - Deodorizzazione 31.428,00 1,69 4,65 
031 - Disinfezione 5.460,00 0,29 0,81 
080 - Smontaggio apparecchiature 9.100,00 0,49 1,35 
090 - Strumentazione 12.800,00 0,69 1,90 
Cat009 - LINEA DRENAGGI  26.203,08 1,41   
060 - Pozzetto drenaggi 24.503,08 1,32 93,51 
062 - Pozzetto schiume 1.700,00 0,09 6,49 
           
TOTALE LAVORI A CORPO 1.860.000,00   
      
ONERI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA 103.120,00   
        
ONERI PER LA SICUREZZA 191.109,53   
        
LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D’ASTA 1.772.010,47    
        

TOTALE OPERE DA APPALTARE 1.963.120,00    

 
ART 7. NORME CONTRATTUALI 

  
Per tutto quanto non in contrasto con le pattuizioni e con le prescrizioni del presente Capitolato 

Speciale, nonché per tutto quanto in esso non espressamente regolato ovvero regolato solo in parte, 
saranno applicabili e si riterranno parte integrante e sostanziale del contratto le seguenti norme, 
anche se non materialmente allegate, che l'Appaltatore dichiara di conoscere: 
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1) D.Lgs. 12.04.2006 n.163 
2) Regolamento di attuazione DPR n.554 del 21.12.1999 (nel seguito denominato: Regolamento) 

con esclusione degli articoli relativi al titolo IX (esecuzione dei lavori), al titolo XI (contabilità 
dei lavori) ed al titolo XII (collaudo dei lavori). 

3) D.P.R. n. 34 del 25 gennaio 2000 recante l’istituzione del sistema di qualificazione per gli 
esecutori di lavori pubblici; 

4) I regolamenti comunali di apertura cavi stradali vigenti all'atto dell'esecuzione dei lavori; 
5) Legge 19 marzo 1990 n. 55 recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di 

tipo mafioso e successive modificazioni; 
6) D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro e sue successive modifiche e/o integrazioni. Aggiornato al D. Lgs. n.106 del 
3 agosto 2009. 

7) R.D. 18.11.1923, n. 2440 - Norme sull'Amministrazione del patrimonio e sulla Contabilità 
generale e dello Stato; 

8) Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità 
dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924, n. 827 e successive modificazioni; 

9) D.P.R. n. 547 del 27 Aprile 1955 recante le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
ed aggiornamenti successivi. 

10) Legge n. 186 del 01 Marzo 1968 recante le disposizioni concernenti la produzione di materiali, 
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici ed aggiornamenti 
successivi. 

11) Legge n. 46 del 05 Marzo 1990 recante le norme per la sicurezza degli impianti. 
12) D.P.R. n 447 del 06 Dicembre 1991 recante il regolamento di attuazione della legge 05 Marzo 

1990 n.46 in materia di sicurezza degli impianti. 
13) Le Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) tra le quali citiamo: 

• NORMA CEI 0-2 (Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici) 
• NORMA CEI 11-1 (Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 

Norme Generali) 
• NORMA CEI 11-8 (Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 

Impianti di Terra) 
• NORMA CEI 11-17 (Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. 

Linee in Cavo) 
• NORMA CEI 17-5 (Interruttori automatici) 
• NORMA CEI 17-13 (Quadri B.T.) 
• NORMA CEI 23-51 (Quadri per uso civile o assimilabile) 
• NORMA CEI 20-19 (Cavi isolati con gomma) 
• NORMA CEI 20-20 (Cavi isolati con PVC) 
• NORMA CEI 20-22 (Cavi non propaganti l'incendio) 
• NORMA CEI 20-38 (Cavi isolati con gomma non propaganti l'incendio ed a basso  sviluppo 

di fumi e gas tossici e corrosivi) 
• NORMA CEI 23-3 (Interruttori automatici per la protezione dalle sovracorrenti) 
• NORMA CEI 23-8 (Tubi protettivi rigidi in PVC e loro accessori) 
• NORMA CEI 23-14 (Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori) 
• NORMA CEI 23-18 (Interruttori differenziali per usi domestici e similari) 
• NORMA CEI 23-19 (Canali portacavi in materiale plastico ad uso battiscopa) 
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• NORMA CEI 23-25 (Tubi per installazioni elettriche) 
• NORMA CEI 23-31 (Sistemi di canali metallici e loro accessori) 
• NORMA CEI 23-32 (Sistemi di canali in materiale plastico isolante e loro accessori)  
• NORMA CEI 31-30 (Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione) 
• NORMA CEI 31-33 (Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione) 
• NORMA CEI 64-2 (Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione, per quanto ancora 

applicabile) 
• NORMA CEI 64-8 (Impianti elettrici utilizzatori di bassa tensione) 
• NORMA CEI 64-8/7 (Ambienti ed applicazioni particolari) 
• NORMA CEI 64-12 (Guida per l’esecuzione degli impianti di terra negli edifici ad uso 

residenziale e terziario) 
• NORMA CEI 70-1 (Gradi di protezione degli involucri) 
• NORMA CEI 81-10 (Protezione di strutture contro i fulmini)  
• NORMA CEI EN 62305 (Protezione di strutture contro i fulmini) 
•  NORMA UNI 9490 (Impianti automatici antincendio, limitatamente alla stazione di 

pompaggio) 
• NORMA UNI 9795 (Sistemi fissi automatici per rivelazione e segnalazione incendio) 

Strumentazione di misura del processo: 
• NORMA CEI 65-43 (Dispositivi di misura e controllo di processo- Metodi e procedure 

generali di valutazione delle prestazioni- Parte 1: Considerazioni generali) 
• NORMA CEI 65-44 (Dispositivi di misura e controllo - Metodi e procedure generali di 

valutazione delle prestazioni- Parte 2: Prove nelle condizioni di riferimento) 
Sistemi ed apparecchiature di telecontrollo: 

• NORMA CEI 57-4, CEI 57-7, CEI 57-9 (Considerazioni Generali) 
• NORME CEI 57-5 , CEI 57-17 (Condizioni di funzionamento) 
• NORME CEI 57-6 (Prestazioni e prove) 
• NORME CEI 57-8 (Prescrizioni di funzionamento) 
• NORME CEI 57-10 (Interfacce) 
• NORME CEI 57-11 , CEI 57-12 , CEI 57-13 , CEI 57-15 , CEI 57-16 , CEI 57-26 , CEI 57-27 

(Protocolli di trasmissione) 
• NORME CEI 57-18 , CEI 57-19 (Telecontrollo compatibile con le norme ISO) 
• NORME CEI 57-28 , CEI 57-29 , CEI 57-30 , CEI 57-31 , CEI 57-32 (Protocolli di 

telecontrollo compatibili con le norme ISO) 
Controllori programmabili: 

• NORMA CEI 65-23 (Controllori programmabili- Parte 1: Informazioni generali) 
• NORMA CEI 65-39 , CEI 65-39/V1 , CEI 65-39/V2 (Controllori programmabili- Parte 2: 

Specificazioni e prove delle apparecchiature) 
•  NORMA CEI 65-70 (Controllori programmabili – Parte 5: Comunicazioni) 

Le disposizioni contenute in tali documenti sono applicabili solo in quanto non contrastanti con il 
presente Capitolato Speciale e, qualora, venissero approvate norme in variante alle stesse, 
l'Appaltatore sarà tenuto ad osservarle. 

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, all'osservanza di tutte le disposizioni di legge, regolamenti, norme, 
ecc., vigenti in materia di pubblici appalti anche se non elencati. 

L’Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti 
sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, 
d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla 
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per quanto 
riguarda il personale dell’impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori 
autonomi), alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.9.1982, n. 915 e successive modificazioni ed 
integrazioni o impartite dalle U.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.. 
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Parimenti dovrà osservare tutte le norme regolamentari e le disposizioni emanate dalle Autorità 
Regionali, Provinciali, Comunali e della Pubblica Sicurezza. Resta contrattualmente convenuto che 
anche se l'osservanza di tali norme e disposizioni comportasse gravami e limitazioni dei lavori, ciò 
non costituirà alcun diritto contro ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA essendosi di ciò tenuto conto 
nella formazione dei prezzi unitari della tariffa allegata al presente Capitolato, nonché considerata 
dall'Appaltatore nella formulazione dell'offerta. 
 

ART 8. CAUZIONI ED ASSICURAZIONI 
 

In tema di cauzioni e garanzie che l’appaltatore sarà chiamato a presentare, si applicherà quanto 
previsto  dagli articoli 75, 113 e 129 del D.Leg. 12.04.2006 n.163, nonché dal Titolo VII del 
Regolamento DPR n.554/99. 
 

ART 9. SICUREZZA DEI LAVORI 
 

L'Appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare dai propri dipendenti tutte le disposizioni 
di legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; a garanzia 
di tale osservanza, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per 
cento, ai sensi dell’art. 7 comma 2 del Capitolato Generale.  

L’appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di 
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione 
da parte della Stazione appaltante, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008. 

L’appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più 
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei 
seguenti casi: 

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio 
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla 
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a 
rilievi da parte degli organi di vigilanza; 

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute 
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni 
degli organi di vigilanza. 

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci 
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti 
per l'appaltatore. 

Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione 
delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 3, lettera a), le proposte si intendono 
accolte.  

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla 
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi 
nei casi di cui al comma 3, lettera b), le proposte si intendono rigettate.  

Nei casi di cui al comma 3, lettera a), l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni 
non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di 
alcun genere del corrispettivo. 
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Nei casi di cui al comma 3, lettera b), qualora l’eventuale accoglimento delle modificazioni e 
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente 
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti. 

Il rispetto dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti capoversi va esteso anche ai dipendenti 
degli eventuali subappaltatori e ai lavoratori autonomi; il fatto che il subappalto sia stato autorizzato 
non esime l'Appaltatore dalla suddetta responsabilità e ciò senza pregiudizi degli altri diritti di 
ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA.  

Prima dell’inizio dei lavori e fintanto che le opere non saranno ultimate, dovranno essere 
predisposte tutte le necessarie ed idonee opere provvisionali (segnalazione e delimitazione del 
cantiere secondo le modalità del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della 
strada) onde garantire la pubblica incolumità e la sicurezza degli operatori durante tutte le fasi 
lavorative, così come prescritto dalle vigenti disposizioni di legge che regolamentano le operazioni 
da svolgere. 

L'Appaltatore dovrà trasmettere in copia, per conoscenza, ad ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA, 
le denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori appaltati, entro cinque 
giorni dall'accadimento dell'infortunio. 

In caso di inosservanza di tale obbligo ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA applicherà una penale 
di € 3.000 (euro tremila/00) per ogni omissione di trasmissione di denuncia ad ACQUEDOTTO 
DEL FIORA SpA. 

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve 
predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella 
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 
relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano 
operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 29 e gli 
adempimenti di cui all’articolo 26, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 18 dello stesso decreto, con riferimento allo specifico 
cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza 
e di coordinamento di cui all'articolo 36-37, previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera l) e 
dall'articolo 100, del decreto legislativo n. 81del 2008. 

La corretta ed esatta applicazione dei "PIANI DI SICUREZZA " ed in genere ogni adempimento 
ed accorgimento riguardanti la prevenzione di infortuni e rischi di ogni genere, inerenti allo 
svolgimento dei lavori, restano di esclusiva responsabilità dell’Appaltatore, ed in sottordine del suo 
Direttore di Cantiere, dei suoi preposti e di tutto il personale addetto ai lavori. E’ salva in ogni caso 
la facoltà del D.L., pur essendo egli estraneo al processo produttivo ed alle derivanti responsabilità, 
di dare per conto di ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA, disposizioni integrative o di maggiori 
cautele che riterrà opportuno, disposizioni alle quali l’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi quale 
onere contrattuale a suo carico. 

Nel caso in cui ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA riscontri la non applicazione del suddetto piano, 
potrà intervenire a proprio insindacabile giudizio con diversi provvedimenti:  
1) richiamo verbale o scritto dell'Appaltatore per mancato rispetto del piano di sicurezza; 
2) sospensione dei lavori; 
3) allontanamento dal cantiere delle Imprese o dei lavoratori autonomi; 
4) risoluzione del contratto con l'Appaltatore. 
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L'Appaltatore non potrà richiedere alcun compenso o indennizzo a causa di tali provvedimenti e 
ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA si riserva, in caso di ripetute inadempienze, di chiedere 
l'intervento dell'Ispettorato del Lavoro. 

Ai fini dell'applicazione di tali procedure, il Direttore dei Lavori ed i suoi assistenti 
comunicheranno i provvedimenti adottati nei vari casi al Legale Rappresentante dell'Impresa, al 
Direttore Tecnico ed ai suoi assistenti e, nei casi di urgenza, al capo della squadra addetta ai lavori 
in assenza di superiori responsabili. 

Il piano di sicurezza e di coordinamento  ed il piano operativo di sicurezza formano parte 
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto. 
 

ART 10. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
 
Formano parte integrante del contratto d’appalto anche se non riportati esplicitamente: 

− il Capitolato Generale d’appalto approvato con D.M. 19.04.2000 n.145; 
− il presente Capitolato Speciale d’Appalto; 
− tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo; 
− il modello offerta (richiesta offerta e computo metrico allegato); 
− il piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art.100 del D. Lgs. N.81/2008 e le proposte 

integrative al predetto piano a norma dell’art. 131 del D.Leg. 12.04.2006 n.163; 
− il piano operativo di sicurezza a norma dell’art. 131 del D.Leg. 12.04.2006 n.163; 
− il cronoprogramma di cui all’articolo 42 del regolamento generale D.P.R. 554/1999; 

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in 
particolare: 

− Disposizioni del codice civile 
− la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile; 
− il D.Leg. 12/4/2006 n. 163 e ss.mm.ii. ; 
− la legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni; 
− il regolamento generale approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. 

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali: 
− il computo metrico estimativo; 
− le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché 

inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini 
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della 
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il 
compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o 
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del D.Leg. 12/4/2006 n. 163; 

− le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro 
loro allegato. 
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ART 11. RESCISSIONE DEL CONTRATTO 
 

L'ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA si riserva la più ampia facoltà, liberamente riconosciuta ed 
accettata, senza eccezioni, dall’Appaltatore, di rescindere in ogni momento il contratto mediante 
comunicazione scritta, tramite raccomandata. 

In tal caso spetterà all’Appaltatore il pagamento oltre che dei lavori eseguiti, un decimo 
dell’importo dei lavori da eseguire (calcolato, detto decimo, nel modo previsto dall’art. 134 del 
D.Leg. 12.04.2006 n.163 ed il valore dei materiali utilizzabili per il completamento dei lavori 
valutati ai prezzi di contratto, esistenti in cantiere e già accettati dalla D.L. anteriormente alla data 
di notifica del provvedimento di risoluzione. Resta escluso ogni altro compenso a qualsiasi titolo. 
 

ART 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
 

L’ ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto 
secondo quanto previsto dagli articoli 135 e 136 del D.Leg. 12.04.2006 n.163. 

L’ Appaltatore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi di contratto, dei lavori eseguiti nonché 
dei materiali a piè d’opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti idonei ed 
utilizzabili, fermo restando l’obbligo dell’ Appaltatore al risarcimento dei danni che l’ 
ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro 
titolo. 

Dato il carattere pubblico dell’opera le parti convengono che ogni contestazione in merito alla 
regolarità o legittimità della risoluzione e della esecuzione d’ufficio, potrà riguardare soltanto il 
risarcimento del danno, non l’annullamento del provvedimento di risoluzione o di esecuzione di 
ufficio, e non potrà essere invocata dall’ Appaltatore per rifiutare o ritardare l’adempimento 
dell’obbligo di consegnare immediatamente i lavori ed i cantieri nello stato in cui si trovano. 
 

ART 13. CONTROVERSIE E RISERVE 
  

Per le controversie che insorgessero tra l’ ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA e l’ Appaltatore, 
nonché per le riserve che quest’ultimo intendesse proporre, si osserveranno le norme in proposito 
contenute   negli articoli 239 e 240  del D.Leg. 12.04.2006 n.163 .  

Qualora non venisse raggiunto un accordo bonario tra le parti, viene esclusa la competenza 
arbitrale e la definizione delle controversie è demandata alla magistratura ordinaria del Foro 
competente per territorio. 

L’ Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni nel corso dei lavori nel modo anzidetto, è tuttavia 
tenuto ad attenersi sempre alle disposizioni del D.L. senza poter sospendere o ritardare l’esecuzione 
delle opere appaltate, né rifiutare di eseguire i lavori commissionati. 
 

ART 14. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO 
 

In caso di discordanza tra le norme del presente Capitolato Speciale di Appalto, vige il criterio 
della prevalenza delle disposizioni di carattere eccezionale e/o speciale, nel rispetto del 
fondamentale principio ermeneutico della finalità del contratto e dei risultati da raggiungere con il 
medesimo. 

Per ogni altra evenienza, trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile. 
 
 



  

              
 

 

Capitolato Speciale di Appalto – Adeguamento impianto di depurazione loc. Cipressi pagina 14 di 161  

ART 15. IVA ED IMPOSTA DI REGISTRO 
 

Il presente appalto è soggetto alle norme relative alla istituzione dell’imposta sul valore aggiunto 
(D.P.R. 26.10.1972 n. 633) modificato con legge 22.12.1980 n. 884 nonché alla disciplina 
dell’imposta di registro (D.P.R 26.10.1972 N. 634). 
 

ART 16. SPESE DI CONTRATTO ED ONERI FISCALI 
  
Tutte le spese e tasse con la sola esclusione dell’I.V.A., inerenti e conseguenti alla gara ed alla 

stipulazione del contratto, ivi comprese eventuali variazioni nel corso delle sua esecuzione, sono ad 
intero carico della Ditta Appaltatrice. 
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 TITOLO II – REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 
 

ART 17. GENERALITA’  
 

Così come definito dal D.Lgs. 163/2006, il progetto esecutivo, redatto in conformità alle scelte 
progettuali del definitivo deve determinare “in ogni dettaglio i lavori da realizzare” e“deve essere 
sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in 
forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo”. Nel progetto esecutivo si dovranno quindi 
verificare i dimensionamenti di processo, civili, idraulici ed elettrici e verificare, aggiornare e 
redigere le relazioni di progetto, nonché i relativi elaborati grafici.  

 
ART 18. TEMPISTICHE 

 
1. Dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all’appaltatore, con apposito provvedimento, 

di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli 
articoli 337, secondo comma, e 338 della legge n. 2248 del 1865, degli articoli 109, comma 4, 
secondo periodo, e 129, commi 1 e 4, del regolamento generale e dell’articolo 11, commi 10 e 
12, del Codice dei contratti, il R.U.P. può emettere il predetto provvedimento anche prima della 
stipulazione del contratto in caso di particolare urgenza; la motivazione dell’urgenza è riportata 
nell’ordine di servizio. 

2. Qualora il provvedimento di cui al comma 1 non sia emesso o non pervenga all’appaltatore 
entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso 
e l’ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine. 

3. La progettazione esecutiva, completa in ogni sua parte e conforme a quanto previsto dall’art. 93 
del D.L.vo 163/2006 e dall’art. 35 e seguenti del D.P.R. n. 554/1999, unitamente agli eventuali 
studi, indagini e verifiche supplementari, deve essere consegnata alla Stazione appaltante entro 
30 (trenta) giorni dal ricevimento del provvedimento di cui al comma 1 e, in assenza di questo, 
dalla scadenza del termine di cui al comma 2. 

 
ART 19. MOMENTI DI VERIFICA TECNICA 

 
Ai sensi dell’Art.93 comma 6 del D.Lgs 163/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni sarà 

obbligatorio svolgere presso gli uffici di Acquedotto del Fiora S.p.A. – unità progettazione Siena 
almeno un incontro di verifica della progettazione con i suoi tecnici ogni 10 giorni lavorativi dal 
conferimento definitivo dell’incarico, in modo da controllare il proseguo dei lavori. Al momento del 
conferimento dell’incarico con l’apposito provvedimento riportato all’articolo precedente sarà 
comunque inviato il programma della progettazione. 
 

ART 20. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
 

Alla conclusione del progetto esecutivo gli elaborati dovranno essere approvati da Acquedotto del 
Fiora S.p.A. prima dell’inizio dei lavori. Ai sensi dell’Art. 53 comma 5 del D.Lgs. 163/2006, 
l’esecuzione dei lavori può iniziare solo dopo tale approvazione. l progetto esecutivo è approvato 
dalla Stazione appaltante, sentito il progettista del progetto definitivo, entro 15 (quindici) giorni 
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dalla sua presentazione da parte dell’appaltatore; l’avvenuta approvazione è comunicata 
tempestivamente all’appaltatore a cura del R.U.P. 
 

ART 21. MODIFICHE DELLE SCELTE PROGETTUALI 
 

Il progetto esecutivo deve essere redatto sulla base delle scelte progettuali indicate negli elaborati 
del progetto definitivo. Ogni modifica o variante migliorativa che si intenderà effettuare alle scelte 
progettuali dovrà essere immediatamente comunicata alla Committente che dovrà verificarla ed 
approvarla entro 15 (quindici) giorni. Nel caso di mancata comunicazione la variazione al progetto 
sarà da ritenersi approvata. Ogni variazione qualitativa o quantitativa non potrà comunque apportare 
aumenti sull’importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale. 

 Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 132, comma 1, lettere a), b) o c), 
del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto definitivo, le 
variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le 
modalità previste dal capitolato generale d’appalto e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi 
prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 136 del regolamento generale. La Stazione appaltante procede 
all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni entro 15 
(quindici) giorni dall’accertamento della necessità di introdurre nel progetto esecutivo la variazione 
al progetto definitivo. L’assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante 
atto scritto comunicato tempestivamente all’appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta 
motivatamente una proroga al termine previsto per la presentazione del progetto. Tale proroga deve 
essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da introdurre al progetto ma non può 
comunque essere superiore ad un quarto del temine previsto inizialmente. 

 
ART 22. PENALI 

 
In caso di ritardi rispetto alla tempistica sopra indicata (non dovuti a forza maggiore o comunque 

non imputabili alla Committente) l’Appaltatore sarà tenuto al pagamento di una penale, per ogni 
giorno naturale consecutivo di ritardo, stabilita nella misura dello 0,2 per cento (euro zero e 
centesimi due per cento) del corrispettivo della progettazione esecutiva posta a base contrattuale, 
fino ad un massimo del 10% dell’importo, fatta salva la prova del maggior danno subito. 
 

ART 23. RILIEVI 
 

Dovranno essere svolti i debiti rilievi topografici e geologici/geotecnici conformemente alle 
normative tuttora in vigore in funzione delle opere in progetto ed alla nuova normativa sismica 
DM14 gennaio 2008, sulla base di quelli già eseguiti. Durante i rilievi dovranno essere verificate le 
effettive dimensioni in campo dei manufatti ed il loro posizionamento.  

 
ART 24. ULTERIORI RILIEVI ED ANALISI 

 
1. Con il provvedimento di cui al comma 1 art. 18 o con altri ordini di servizio tempestivamente 

trasmessi all’appaltatore in tempo utile, il R.U.P., ordina all’appaltatore medesimo di 
provvedere all’effettuazione di altri studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio rispetto a 
quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, che si rendessero necessari, senza che 
ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore: 
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2. Qualora il R.U.P. richieda ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli 
di cui al precedente comma 1, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore 
dell’appaltatore, tuttavia con tale provvedimento può essere concessa motivatamente una 
proroga del termine di cui all’art. 18, strettamente necessaria all’esecuzione dei nuovi 
adempimenti. 

 
ART 25. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI PROGETTAZIONE ED 

ESECUZIONE 
 

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell’attività di progettazione esecutiva: 
o la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già 

previsti nel presente capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell’appaltatore 
ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti 
di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal R.U.P. per i quali è concessa la 
proroga ai sensi dell’articolo 13, comma 8; 

o l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la 
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano 
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa; 

o le eventuali controversie tra l’appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono il 
progetto esecutivo. 

 
ART 26. DIMENSIONAMENTI 

 
Nel progetto esecutivo dovranno essere verificati i dimensionamenti di processo ed dovranno 

essere svolti quelli elettrici, idraulici e strutturali. Le apparecchiature elettriche ed 
elettromeccaniche e le opere civili dovranno quindi essere definite e scelte di conseguenza. Tutti i 
dimensionamenti svolti devono essere conformi alle normative ed alle leggi attualmente in vigore. 

 Le formule ed i procedimenti utilizzati per il calcolo dei dimensionamenti effettuati devono 
quindi essere descritti in dettaglio all’interno dei relativi elaborati. 
 

ART 27. REDAZIONE NUOVI ELABORATI TECNICI 
 

Dovranno essere predisposti i seguenti elaborati tecnici secondo quanto previsto dalle normative e 
dalla legislazione attualmente vigente: 

o Relazioni e calcoli strutturali per ciascuna struttura; 
o Relazioni tecnica di dimensionamento degli impianti elettrici; 
o Relazione tecnica dei calcoli idraulici; 
o Relazione geologica/geotecnica sulla base delle prove e delle analisi svolte, ed in relazione 

alle normative attualmente vigenti; 
o Elenco ed analisi dei prezzi; 
o Cronoprogramma della realizzazione dell’opera in dettaglio; 
o Piano di sicurezza e coordinamento completo di tutti gli allegati previsti dal D.Lgs. 81/2008; 
o Fascicolo della manutenzione; 
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ART 28. MODIFICA ELABORATI TECNICI A BASE DI GARA 
 

Dovranno essere modificate le relazioni del progetto definitivo descrivendo in modo più 
particolareggiato le scelte progettuali. A seguito di verifica del dimensionamento, devono essere 
quindi definite nei particolari le scelte tecniche ed impiantistiche in modo che ogni elemento sia 
identificabile in forma, tipologia, qualità e dimensione. 

 
ART 29. COMPUTO METRICO  

 
Dovrà essere redatto il computo metrico sulla base di quello posto a base di gara con indicazione 

più particolareggiata e definita delle apparecchiature e dei lavori previsti, dividendo le voci del 
computo di carattere generale presenti nell’elaborato del progetto definitivo nelle diverse 
lavorazioni e forniture. 

 
ART 30. QUADRO ECONOMICO 

 
Il quadro economico dovrà ricalcare quello posto a base di gara con le cifre della realizzazione dei 

lavori pari a quelle di assegnazione dell’appalto e le spese di progettazione pari a quelle definite e 
dichiarate sull’offerta. 

 
ART 31. ANALISI PREZZI 

 
L’analisi prezzi deve correttamente riportare i prezzi dei singoli materiali o apparecchiature, il 

costo del trasporto, della manodopera e l’eventuale nolo di apparecchiature. Si devono inoltre 
esplicitare le spese generali e gli utili di impresa.  

 
ART 32. RELAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 

 
Nella relazione degli impianti elettrici deve essere descritto il dimensionamento dell’intero 

impianto elettrico e della messa a terra, comprensivo quindi degli interruttori di media e di bassa 
tensione, dei quadri, degli impianti degli edifici, dell’illuminazione, dei cavi (in cui sia esplicitata la 
tipologia di posa, la lunghezza, il calcolo della portata e la caduta di tensione, il calcolo delle 
correnti di corto circuito e la scelta delle protezioni), nonché il risultato dei calcoli effettuati. Si 
dovrà descrivere nel particolare le caratteristiche tecniche delle apparecchiature e dei materiali 
utilizzati. Si dovranno fornire gli schemi dei quadri elettrici e degli impianti elettrici alla 
committente inserendoli direttamente all’interno del progetto esecutivo. 

All’interno del progetto elettrico deve essere descritto nei particolari il sistema di gestione e di 
controllo delle apparecchiature, nonché il suo funzionamento. 

 
ART 33. CRONOPROGRAMMA 

 
Il crono programma non dovrà avere un orizzonte temporale per la fine dei lavori superiore a 11 

mesi e dovrà contenere in particolare la suddivisione delle diverse attività da svolgersi in cantiere 
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sia civili, sia elettromeccaniche sia elettriche. Nel crono programma devono essere chiaramente 
distinte le diverse fasi di esecuzione dei lavori, suddivise in predisposizione del cantiere, parte 
civile, elettromeccanica ed elettrica.  

 
ART 34. RELAZIONE IDRAULICA 

 
Dovrà essere verificato il profilo idraulico del progetto definitivo tramite la redazione di una 

relazione specifica in cui siano descritti i calcoli idraulici eseguiti. All’interno dello stesso elaborato 
dovranno essere dimensionati, verificati e caratterizzati idraulicamente anche i canali, gli sfiori e gli 
stramazzi, con relative perdite di carico. 

 
ART 35. RELAZIONE APPARECCHIATURE ELETTROMECCANICHE 

 
Le apparecchiature scelte per il futuro impianto dovranno essere conformi al dimensionamento 

del processo verificato e dovranno avere le caratteristiche previste dal capitolato speciale d’appalto 
e dalla relazione delle apparecchiature del progetto definitivo. Tale elaborato dovrà quindi essere 
aggiornato con l’indicazione particolareggiata delle apparecchiature elettromeccaniche che saranno 
installate, con l’indicazione delle loro caratteristiche tecniche e dei materiali utilizzati presenti nella 
loro specifica tecnica. 
 

ART 36. RELAZIONE GEOLOGICA 
 

Si dovrà predisporre una relazione geologica in relazione a quella presente nel progetto definitivo, 
aggiornata alle nuovo direttive e norme sismiche e sulla base dei rilievi geologici e geotecnici 
eseguiti. Tale relazione dovrà essere firmata da un professionista abilitato. 

 
ART 37. COSTI DELLA SICUREZZA 

 
I costi della sicurezza da inserire nel relativo computo da allegare al PSC saranno pari a quelli 

posti a base di gara. Tali oneri dovranno comunque essere distinti e descritti nel PSC e nel computo 
metrico della sicurezza del progetto esecutivo. Nei costi della sicurezza sono inclusi anche tutte le 
opere di accantieramento e messa in sicurezza, qualsiasi noleggio di gru, trabattelli, ponteggi, 
recinzioni e scale, la predisposizione viabilità accesso alle diverse aree del cantiere, utilizzo delle 
sbadacchiature, gli eventuali distacchi di alimentazione e di energia elettrica ed opere correlate e 
quant’altro per rispettare quanto prescritto dalle leggi e dalle norme vigenti in materia.  
 

ART 38. ELABORATI GRAFICI 
 

Gli elaborati grafici da presentare saranno pari a quelli presenti nell’elenco degli elaborati di 
progetto con l’aggiunta di quelli elettrici, degli strutturali e dei particolari costruttivi delle opere in 
carpenteria (che non dovranno essere costituiti da disegni tipici), dei pozzetti da realizzare in opera 
e di quant’altro richieda maggior dettaglio. Gli elaborati grafici posti alla base del progetto 
dovranno essere modificati sulla base delle opere elettromeccaniche scelte (che dovranno essere 
inserite così come saranno installate) e maggiormente dettagliati fino a rendere inequivocabili i 
particolari costruttivi. 
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ART 39. SCHEMA DI PROCESSO DI PROGETTO 

 
Lo schema di processo dovrà indicare l’item della singola macchina che dovrà corrispondere in 

modo univoco ad una voce del computo metrico e della relazione delle specifiche tecniche. Si 
dovranno inoltre evidenziare eventuali modifiche al progetto definitivo. All’interno di questo 
elaborato dovranno essere indicate le diverse linee di processo con diametro, tipo del fluido 
convogliato e caratteristiche del materiale utilizzato. 
 

ART 40. ELABORATI GRAFICI ELETTRICI 
 

Gli elaborati grafici legati alla parte elettrica devono contenere in modo chiaro le seguenti 
informazioni: 

o Posizionamento di tutte le utenze, dei quadri e degli strumenti installati all’interno 
dell’impianto con indicazione della loro effettiva potenza in relazione alle apparecchiature 
e elettromeccaniche e strumentali scelte; 

o Indicazione dell’intera rete di terra con evidenziazione dei dispersori installati nei pozzetti 
e negli edifici; 

o Percorsi dei cavidotti attualmente presenti e quelli in progetto con  indicazione del numero 
di tubi utilizzati per ogni linea e con sezione tipica di scavo; 

o Indicazione delle paline locali e numero di interruttori installati per ogni palina locale; 
o Posizionamento dell’illuminazione esterna ed interna ai nuovi edifici con indicazione delle 

caratteristiche delle luci e di quelle di emergenza.  
o Schema unifilare dell’impianto elettrico su un unico elaborato grafico. 

 
ART 41. ELENCHI 

 
Dovranno essere predisposti un elenco linee, un elenco valvole ed un elenco materiali suddivisi 

per le diverse linee. Per l’elenco valvole si dovranno considerare quelle con un diametro nominale 
superiore o uguale a DN50. 

 
 

ART 42. DISPONIBILITA’ DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 
 

A seguito di assegnazione definitiva dell’incarico saranno resi disponibili tutti gli elaborati del 
progetto definitivo in formato modificabile, nonché ulteriore documentazione richiesta (se 
disponibile) per redigere l’esecutivo. 
 
 

ART 43. MANCATA APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 
1. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell’appaltatore non sia ritenuto meritevole di 

approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore medesimo. In tal caso 
nulla è dovuto all’appaltatore per le spese di progettazione esecutiva sostenute. 

2. Non è meritevole di approvazione il progetto esecutivo: 
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o che si discosti dalla progettazione definitiva in modo da compromettere, anche 
parzialmente, le finalità dell’intervento, il suo costo o altri elementi significativi dello 
stesso progetto definitivo, se non previamente concordati; 

o che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di 
sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme 
speciali; 

o che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle 
parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche; 

o che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e 
architettura, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non 
idoneo alla loro immediata esecuzione; 

o nel quale si riscontrino errori od omissioni progettuali come definite dalla Legge; 
o che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi 

rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva se non previamente concordati. 
 

ART 44. PAGAMENTO PER IL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA 

 
1. la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione 

esecutiva, a favore dell’appaltatore, con le seguenti modalità: 
o un acconto, pari al 50 % (cinquanta per cento) entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione 

del progetto esecutivo presentato; 
o il saldo, entro 30(trenta) giorni dalla consegna dei lavori. 

2 Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti associati all’appaltatore in 
sede di gara, comunque non facenti parte del suo staff tecnico di cui all’articolo 18, comma 7, 
del d.P.R. n. 34 del 2000, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 sarà effettuato da 
parte della Stazione appaltante a favore dell’appaltatore a condizione che questi presenti le 
fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del 
medesimo importo sul primo pagamento utile a suo favore. 

3 I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni 
progettuali. 

4 Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia; 
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 TITOLO III – ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

ART 45. DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE 
 

La Direzione dei Lavori, nominata dall’Ente appaltante (Art. 89, c. 1), lettera c), del D.Lgs 
81/2008), provvederà al controllo della corrispondenza delle opere a quelle previste nel progetto 
esecutivo, ed alla relativa contabilizzazione, al rispetto dei tempi di esecuzione e a tutte le relative 
incombenze. 

L’Impresa è tenuta ad affidare la Direzione tecnica del cantiere ad un tecnico professionalmente 
qualificato secondo le competenze di legge, il cui nominativo dovrà essere comunicato alla 
Direzione dei Lavori all’atto della consegna dei lavori (Art. 26, D.P.R. 34/2000). 

Compito del Direttore tecnico è genericamente quello di affiancare la Direzione dei lavori in 
maniera che gli ordini da questi impartiti trovino pronta e rispondente attuazione. 

Il Direttore tecnico dell’Impresa rimane, ad ogni effetto, l’unico responsabile per danni o sinistri 
di qualsiasi entità che avessero a verificarsi a persone o cose i conseguenza di cattiva esecuzione 
delle opere o di mancanza di adeguate cautele nella loro esecuzione. 

L’Impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di 
provata capacità e adeguato, numericamente, alle necessità. 

L’Impresa risponde dell’idoneità dei dirigenti e di cantieri ed in generale di tutto il personale 
addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della Direzione dei Lavori, la quale 
ha diritto di ottenere l’allontanamento dai cantieri stessi di qualunque addetto ai lavori o persona 
senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze. 
 

ART 46. ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 
 

Prima di dare inizio ai lavori relativi ad attraversamenti di strade o di impianti esistenti l’Impresa 
è tenuta ad informarsi presso i competenti enti (Comuni, Province, Regioni, varie aziende pubbliche 
e private, ecc.) se nelle aree interessate dai lavori esistono impianti sotterranei di qualunque specie. 

In caso affermativo l’Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di detti impianti la data e 
l’ubicazione presumibile dell’esecuzione dei lavori, chiedendo altresì tutti quei dati necessari al fine 
di poter eseguire i lavori senza arrecare alcun danno, compresi ove richiesti nulla osta o permessi. 

Il maggior onere al quale l’Impresa dovrà sottostare per l’esecuzione delle opere in dette 
condizioni si intende compreso e compensato con i prezzi in elenco. 

Qualora nonostante le cautele usate si dovesse produrre danni ai suddetti impianti, l’Impresa 
dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli enti proprietari degli 
impianti, ai proprietari dei terreni interessati ed alla Direzione dei Lavori. 

Nei confronti dei soggetti danneggiati l’unica responsabile rimane l’Impresa, rimanendo del tutto 
estranea l’Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. 

Durante la realizzazione delle opere previste in gara è onere dell’appaltatore evitare 
malfunzionamenti del processo depurativo e garantire, dove non previsto, a mezzo di soluzioni 
impiantistiche, concordate coni tecnici dell’ Unità Esercizio e dell’ Area di Business Senese e 
avvallate dal D.L., una corretta gestione dell’impianto di depurazione. 

In genere l’Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per 
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a insindacabile giudizio della 
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Direzione dei Lavori, ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi 
dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione si riserva da ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato 
lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l’Impresa possa rifiutarsi o richiedere per ciò 
maggiori compensi. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di rendere operative le opere che verranno 

progressivamente ultimate senza che ciò possa dare diritto all’Impresa di avanzare pretese di 
maggiori compensi. 
 

ART 47. OCCUPAZIONE DI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI 
  

Sono a carico dell’Amministrazione le spese per l’indennità di espropri o di occupazioni 
permanenti relative alle opere da eseguirsi. L’Impresa provvederà invece a sue cure e spese a tutte 
le occupazioni temporanee o definitive che si rendessero necessarie per strade di servizio, per 
accessi ai vari cantieri, per l’impianto dei cantieri stessi, per l’accatastamento o la discarica dei 
materiali, per cave di prestito, e per tutto quanto è necessario all’esecuzione dei lavori. 
 

ART 48. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI 
  

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la comunicazione dell’approvazione del progetto esecutivo 
di cui all’Art.20 del presente Capitolato Speciale di Appalto, in seguito a consegna, risultante da 
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta comunicazione che deve altresì 
contenere la convocazione dell’appaltatore. 

L’Impresa aggiudicataria dovrà presentarsi il giorno stabilito per assumere le consegne; in caso si 
verifichino ritardi imputabili all’Impresa sarà applicata una penale giornaliera pari a quella prevista 
per ritardata ultimazione dei lavori. 

L’appaltatore è tenuto a trasmettere ad ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA, prima dell’effettivo 
inizio dei lavori e comunque entro 5 giorni dalla consegna degli stessi la documentazione 
dell’avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici comprensiva della 
valutazione circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare 
nell’appalto. 

Lo stesso obbligo fa carico all’Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della 
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici,  che dovrà avvenire 
prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data 
dell’autorizzazione del subappalto o cottimo. 
 

ART 49. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E 
CRONOPROGRAMMA 

 
Entro 30 (diconsi trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, e 

comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un 
proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie 
scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per 
ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale 
e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 
certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere 
approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal 
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ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il 
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni 
erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione. 

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione 
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei 
lavori e in particolare: 
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al 
contratto; 
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui 
reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad 
inadempimenti o ritardi della Stazione committente; 
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione 
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e 
le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o 
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni 
in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla 
responsabilità gestionale della Stazione appaltante; 
d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e 
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici; 
e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in 
ottemperanza all'articolo 5 del decreto legislativo n. 494 del 1996. In ogni caso il programma 
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, 
eventualmente integrato ed aggiornato. 

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione 
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma può essere modificato dalla 
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2. 
 

ART 50. TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni massimi 395 
(TRECENTONOVANTACINQUE) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. Tale termine può comunque essere ridotto in relazione al crono0programma del 
progetto esecutivo. 

Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali. 
 
 

ART 51. SOSPENSIONI E PROROGHE 
 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che 
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei 
lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo 
apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere 
alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a), 
b) e c), della legge. 

Si applicano l’articolo 133 del regolamento generale e gli articoli 24, 25 e 26 del capitolato 
generale d’appalto. 
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L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei 
termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono 
concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine 
anzidetto. 

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal 
programma temporale l’appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte 
o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla 
Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori. 

I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura 
della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di 
avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno 
naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo 
delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, 
i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante. 

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal 
responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l’accettazione tacita. Non possono essere 
riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate 
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del 
procedimento. 

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al 
responsabile del procedimento, qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto 
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto 
giorno precedente la data di trasmissione.  
 

ART 52. PENALI E SANZIONI 
 

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno 
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari 
allo uno per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille euro)  dell’importo netto contrattuale. 

Le penali saranno applicate con deduzione dell’importo dal conto finale. 
La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di 

ritardo: 
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, 
qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3; 
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore 
dei lavori; 
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili 
o danneggiati. 

La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la 
penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova 
esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.  

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. 

Dette penali cumulativamente potranno essere applicate fino al raggiungimento di un importo non 
superiore al 10% dell’importo di contratto, oltre tale limite l’ ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA si 
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riserva la facoltà di rescindere il contratto, a suo insindacabile giudizio, per colpa dell’appaltatore e 
di richiedere eventuali danni ai sensi dell’art. 117 comma 3 e dell’art.119 del Regolamento. 

ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA avrà altresì la facoltà di risolvere il contratto, con gli addebiti 
all’appaltatore sopra detti, quando si verifichino danni a terzi, ai Comuni o ad ACQUEDOTTO DEL 
FIORA SpA stesso per effetto i abituali disordini o eccessiva lentezza e trascuratezza nella condotta 
dei lavori o per abbandono dei cantieri o per incuria nella sorveglianza degli stessi. 

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
 

ART 53. PREZZI CONTRATTUALI 
  
Nell’elenco dei prezzi unitari offerti in sede di gara sono riportati i prezzi in base ai quali saranno 

pagati i lavori e le somministrazioni da effettuarsi a corpo e a misura. 
Tali prezzi sono comprensivi degli oneri per la sicurezza. 
La D.L. dopo aver verificato la regolare esecuzione dell’intervento, ai sensi dell’art.124 del 

Regolamento, provvederà alla contabilizzazione delle opere ai fini della redazione dello Stato di 
Avanzamento Lavori. 

Tali compensi o prezzi si intendono accettati a proprio rischio dall’Appaltatore, che, in base a 
proprie valutazioni, esami ed accertamenti sui luoghi, li ha giudicati singolarmente e nel loro 
complesso convenienti e remunerativi, oltre che per il proprio utile anche per ogni altra spesa e 
prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente l’appalto. 

Le indicazioni e le prescrizioni del Capitolato non possono essere interpretate nel senso che sia 
escluso dagli obblighi dell’appaltatore ciò che non è esplicitamente espresso e che pure è necessario 
per la compiutezza dei lavori; i prezzi contrattuali, infatti, devono ritenersi comprensivi di tutto 
quanto occorre per consegnare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte ed anche degli oneri non 
dettagliati, ma necessari alla esecuzione dei lavori, sia per quanto riguarda approvvigionamenti, 
trasporti, immagazzinamenti ed altro, sia per quanto si riferisce a lavori provvisionali ed 
all’approntamento delle attrezzature dei cantieri e dei mezzi d’opera. 

I prezzi sono fissi ed invariabili, salvo l’eventuale applicazione di vigenti disposizioni di legge 
che consentano la revisione dei prezzi contrattuali. 

L’impresa nel formulare l’offerta è tenuta tener presente che durante la realizzazione dei tutte le 
opere previste, dovrà garantire a suo onere il normale funzionamento dell’ impianto di depurazione, 
mediante soluzioni impiantistiche concordate coni tecnici dell’Unità Esercizio e dell’ Area di 
Business Senese e avvallate dal D.L. 
 

ART 54. SINISTRI E DANNI 
 

L'Appaltatore sarà responsabile di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle 
persone in conseguenza della esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi conseguenti. 

Oltre alla copertura assicurativa di cui all'art. 7, per qualsiasi danno arrecato agli impianti e ai beni 
aziendali ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA provvederà a trattenere sui certificati di pagamento del 
presente appalto l'importo del relativo risarcimento, oppure, previo accertamento della idoneità 
tecnica e della affidabilità operativa, a suo insindacabile giudizio, inviterà l'impresa appaltatrice ad 
eseguire direttamente la riparazione dei danni causati addebitando in contabilità il costo di eventuali 
interventi collaborativi di ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA. 
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Si conviene che i lavori e la somministrazioni necessarie per riparare i danni prodotti da cause di 
forza maggiore saranno compensati secondo le norme del Capitolato Generale. 

Si dichiara tuttavia e si conviene contrattualmente che non saranno da considerarsi come danni di 
forza maggiore quelli che venissero causati da pioggia, gelo, siccità e simili eventi, essendo 
l’Impresa tenuta a prevenirli adottando all’uopo le necessarie cautele ed in ogni caso dovendo esso 
provvedere a sue totali cure e spese al risarcimento danni. 

 
ART 55. NORME PER  L’ACCETTAZIONE  DEI  MATERIALI 

 
Tutti i materiali, le apparecchiature ed i macchinari impiegati nella realizzazione dell’opera 

devono corrispondere alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale ed essere posti in opera solo 
dopo le prove e l’accettazione da parte della D.L. L’accettazione non è comunque definitiva, se non 
dopo l’avvenuto collaudo di cui all’art.34  del presente Capitolato Speciale di Appalto. 

L’Appaltatore deve sottoporre alla D.L. le specifiche dei materiali (delle apparecchiature e dei 
macchinari) che intende utilizzare, in accordo con le prescrizioni tecniche del progetto, presentando 
tutta la documentazione necessaria per definire compiutamente sia il materiale che lo stabilimento 
di produzione. 

E’ facoltà della D.L. prescrivere  le prove che saranno ritenute necessarie, sia prima che dopo 
l’impiego di materiali (delle apparecchiature e dei macchinari); le prove di accettazione potranno 
essere svolte presso gli stabilimenti di produzione, in cantiere o presso laboratori specializzati scelti 
dalla D.L.. 

Le prove di accettazione per i materiali più significativi sono, di massima, quelle riportate negli 
articoli del presente Capitolato Speciale di appalto al Capo II. 
 

ART 56. RESPONSABILITA’ DELL’IMPRESA 
 

L’Impresa resta responsabile di tutte le anomalie e le incompletezze che si dovessero verificare 
nelle opere realizzate e nelle pratiche effettuate per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data del 
certificato di collaudo. 

L’Impresa dovrà provvedere, a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile, a realizzare 
tutti gli interventi, le sostituzioni di parti ed i rifacimenti necessari al fine di eliminare guasti difetti 
e cattivi funzionamenti e all’eliminazione delle anomalie e delle incompletezze riscontrate; ove 
l’Impresa non provveda nei termini stabiliti per scritto dalla Stazione Appaltante quest’ultima potrà 
procedere direttamente addebitando tutte le spese sostenute all’Impresa medesima. 

 
ART 57. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’IMPRESA 

  
Oltre agli oneri, di cui al Capitolato Generale ed a quelli specificati nel presente Capitolato 

speciale, sono pure a carico dell’Impresa, e compensati nei prezzi dei lavori a misura e a corpo, i 
seguenti obblighi speciali che dovranno essere osservati anche se non esplicitamente ordinati dal 
Direttore dei lavori. 
1. Osservanza del Capitolato Generale, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato 

Speciale di Appalto. 
2. Osservanza del presente Capitolato Speciale di Appalto. 
3. Osservanza della legge 5.11.1971 n. 1086 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato 

cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica" e del D.M. 27.07.1985 
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"Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per 
le strutture metalliche". 

4.Osservanza del regolamento, emanato con DPR 554 del 21.12.1999 con esclusione degli articoli 
relativi al titolo IX (esecuzione dei lavori), al titolo XI (contabilità dei lavori) ed al titolo XII 
(collaudo dei lavori). 

5. Osservanza del Codice della Strada. 
6. Osservanza delle norme in applicazione alla vigente legge 30.3.1893 n. 184 sulla Polizia 

Mineraria e relativo regolamento 14.1.1894 n. 19. 
7. Per tutti i rapporti verbali e/o scritti con l’ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA, l’appaltatore 

deve usare la lingua Italiana. 
8. Nomina, prima dell’inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere 

professionalmente abilitato ed iscritto all’albo professionale. L’appaltatore dovrà fornire alla 
Direzione dei lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione 
dell’incarico. 

9.Obbligo, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, di garantire il pieno 
rispetto nell'applicazione delle norme retributive e previdenziali nei confronti del personale 
adibito ai lavori del presente appalto, fornendo nel corso dei lavori - con una cadenza trimestrale 
- dimostrazione dell'avvenuto adempimento della relativa disciplina, mediante consegna delle 
rispondenti documentazioni INPS, INAIL e MOD. DM 10 M; l'Appaltatore si obbliga ad 
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per 
gli operai dipendenti dalle Aziende Industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi 
dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; 
l'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci; i suddetti 
obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda 
da esse od indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dimensione 
dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale; l'Impresa 
è altresì responsabile, in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subappaltatori, nei confronti dei loro rispettivi dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del 
subappalto, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; in 
caso d'inottemperanza agli obblighi specificati nel presente comma accertata dalla Stazione 
Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima 
comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato del Lavoro suddetto, l'inadempienza 
accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in 
corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, 
destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; 
il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando 
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati 
integralmente adempiuti; per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa 
non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante a titolo di risarcimento di danni; 

10. Osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie 
degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, invalidità e 
vecchiaia, contro la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel 
corso dell'appalto; resta stabilito che, in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta 
denuncia da parte delle competenti autorità, la Società procederà ad una detrazione delle rate di 
acconto nella misura del 20%, che costituirà apposita garanzia per l'adempimento di detti 



  

              
 

 

Capitolato Speciale di Appalto – Adeguamento impianto di depurazione loc. Cipressi pagina 29 di 161  

obblighi, ferma la osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle 
ritenute regolamentari; sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti 
interessi; 

11. Obbligo di adottare nell’esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per 
garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché 
per evitare danni ai beni pubblici e privati restando inteso che, in caso di infortunio o danno, 
ogni più ampia responsabilità ricadrà esclusivamente sull’Impresa, restandone sollevata l’Ente 
Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.  

12. Obbligo di eseguire in lavori nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, con particolare 
riferimento al D.P.R. 27.4.55 n. 547, al D.P.R. 7.1.56 n. 164, al D.P.R. 19.3.56 n. 303, al D. 
Lgs. 08.04.2008 n.81, al D.Lgs. 19.3.96 n. 242 come successivamente modificato e integrato; in 
particolare, ai sensi dell'art. 7 del citato D. Lgs. 08.4.08 n. 81 ed in attuazione delle attività di 
verifica, di informazione, di cooperazione e di coordinamento ivi poste ad onere della Società 
Appaltante, l'Impresa aggiudicataria è tenuta a possedere l'idoneità tecnico-professionale 
nell'esecuzione dei lavori relativi al presente Capitolato ed a prendere tutte le opportune 
dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e 
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività della Società 
appaltante; l'Appaltatore avrà l'obbligo di predisporre il piano delle misure di sicurezza fisica 
dei lavoratori; detto piano deve essere trasmesso dall'Appaltatore e per suo tramite dalle 
eventuali Imprese subappaltatrici alla Società, prima dell'inizio dei lavori; l'Appaltatore è altresì 
tenuto a coordinare tutte le Imprese operanti nel cantiere ed a rendere compatibili tra di loro e 
con il proprio tutti i relativi piani di sicurezza nonché a designare un direttore tecnico di cantiere 
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei 
lavori a tale data; 

13. Fornitura di acqua potabile per gli operai addetti al cantiere. 
14. Fornitura degli operai occorrenti, nonché degli strumenti metrici e topografici, per i rilievi e 

misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori.  
15. Apposizione di almeno una tabella informativa all’esterno del cantiere di dimensioni minime di 

200 × 150 cm, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei 
lavori, con le indicazioni usuali come previste dalla Circ. Min. LL.PP. n.1729/UL del 1° giugno 
1990; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito all’Ente Appaltante verrà 
addebitato all’Appaltatore in sede di contabilità; 

16. Fornitura e posa in opera di opportune tabelle da esporre all'esterno del cantiere, realizzate 
secondo le istruzioni fornite dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729 dd. 1.6.1990 e 
costantemente aggiornate; in difetto di puntuale adempimento si provvederà a darne avviso agli 
Enti preposti alle verifiche ispettive di cantiere nonché a sospendere il pagamento della prima 
rata di acconto dei lavori eseguiti;  

17. In relazione a quanto prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali necessarie per la 
loro accettazione, l’Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo all’esecuzione di tutti i 
rilievi, sondaggi ed esami richiesti dal Direttore dei lavori nonché di tutte le prove, esperienze 
ed assaggi sui materiali da impiegarsi od impiegati nella costruzione, sottostando a tutte le spese 
di prelevamento, invio e certificazione dei campioni ad istituto sperimentale o laboratorio 
riconosciuti a termini di legge; saranno pertanto a carico dell’Impresa tutte le spese necessarie 
per l’espletamento di dette esperienze. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel 
competente Ufficio Dirigente, munendoli di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e 
dell’Impresa, nei modi più adatti a garantirne l’autenticità. 
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18.  Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli, fanali e semafori mobili nei tratti 
stradali lungo i quali il transito debba svolgersi con particolari cautele nonché le spese per gli 
occorrenti guardiani e ripari che potessero occorrere; le presegnalazioni del cantiere a qualunque 
distanza, ordinate dalla Direzione dei Lavori, anche per le sole esigenze della viabilità veicolare, 
ed i passaggi provvisori pedonali per l'accesso alle abitazioni, della continuità degli scoli delle 
acque, del sicuro transito stradale e la riparazione degli eventuali danni o guasti. I cartelli 
segnaletici corrisponderanno ai tipi prescritti dal Codice della Strada;  

19. Concessione di libero accesso ai cantieri ai funzionari della Ente Appaltante Provinciale e del 
Genio Civile. 

20.  Spesa per l’esecuzione di fotografie e filmati da fornire alla Direzione dei Lavori da realizzarsi 
prima e durante lo svolgimento dei rilievi e dei lavori. Le fotografie e i filmati dovranno 
riguardare tutte le fasi dei lavori e dovranno essere in numero e formato tale da poter 
documentare con adeguata veridicità passaggi significativi o eventuali problemi verificatisi 
durante lo svolgimento dei lavori medesimi e nel tempo necessario fino alla loro ultimazione. 
L’intera documentazione dovrà essere consegnata in duplice copia rilegata su supporto cartaceo. 

21.  L’impresa dovrà consentire all’Ente Appaltante l’uso anticipato delle opere realizzate, anche 
prima del collaudo, senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o spese a carico 
dell’Ente Appaltante medesima. L’Impresa è tenuta ad effettuare la manutenzione delle opere 
fino al collaudo con la completa riparazione anche di quanto danneggiato per qualsiasi causa. 

22. Consegna all’Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prescritti dallo stesso, di tutte le 
notizie relative all’impiego della manodopera con l’intesa che, per ogni giorno di ritardo, verrà 
applicata una penale pari al 10% di quella prevista nel presente Capitolato speciale di Appalto 
per la ritardata ultimazione dei lavori. 

23.  Esecuzione di tutte le opere, modifiche o varianti che, anche se non previste nell’offerta, si 
rendessero necessarie ed indispensabili all’atto pratico e venissero ordinate dalla Direzione 
Lavori. 

24.  Espletamento di tutte le pratiche relative ad eventuali necessari spostamenti di acquedotti, 
gasdotti, fognature, etc. ed accollo della relativa spesa. 

25. Espletamento di tutte le pratiche relative all’occupazione temporanea o definitiva, con accollo di 
tutte le spese, delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l’accesso al 
cantiere, per cave di prestito, discariche materiali, impianto cantiere etc. 

26. I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in 
relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una 
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con 
solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dei 
lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle 
sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone 
addette ai lavori tutti. 

27. I ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale atta ad impedire il danneggiamento delle 
apparecchiature esistenti. 

28. I mezzi d'opera necessari alla realizzazione delle opere. 
29. L'impianto di cantiere e le attrezzature atte a una perfetta esecuzione dei lavori; l'apprestamento 

di passaggi e passi carrabili e le spese per l'occupazione di suolo pubblico o di terzi; piste di 
servizio ed altre opere provvisionali eventuali, la custodia di materiali e attrezzature; il nolo 
degli attrezzi, ponti, utensili, macchinari; la fornitura d'energia elettrica e dell'acqua 
eventualmente necessarie per i lavori e per i lavori presenti in cantiere; 
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30. Lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori e la pulizia dell'area della quale la Ditta 
assuntrice si è servita per cantiere di deposito dei propri materiali ed attrezzi; qualora, decorso 
un mese dal termine dei lavori, non avesse ottemperato a quanto sopra, vi provvederà, previo 
semplice avviso, la Società, riservandosi di imputare all'Appaltatore le spese sostenute; in tale 
caso le opere, gli impianti, i macchinari e le attrezzature rinvenuti dovranno ad ogni effetto 
intendersi abbandonati dall'Appaltatore, il quale non potrà vantare al riguardo alcun diritto, e la 
Società sarà facilitata, ad ogni effetto di legge, a sgomberare come meglio crederà la zona 
interessata senza dover rispondere di alcun danno;  

31. Spese di progettazione, consulenze, prove di carico, collaudo (esclusa la parcella del 
collaudatore) compresa fornitura dei veicoli necessari per realizzare le condizioni di carico, di 
progetto, spese di contratto, stampa, bollo, registrazione, copia, etc. esclusa IVA che resterà a 
carico dell’Ente Appaltante. 

32. Spese per il risarcimento di danni provocati a terzi comprese le eventuali spese legali. 
33.  Spese per la vigilanza notturna e diurna del cantiere. 
34. Obbligo di fornire entro 1 mese dalla ultimazione delle singole opere copia su carta lucida di 

tutti i piani di dettaglio di esecuzione e di insieme (disegno di "stato reale" - comprensivo di 
planimetrie, piante, sezioni e prospetti). L'Appaltatore dovrà fornire copia degli elaborati di cui 
sopra anche su supporto magnetico (cd rescrivibili); in tal caso la Stazione Appaltante fornirà 
all'Appaltatore, su supporto magnetico, la zona della pianta topografica interessata dall'opera, in 
modo che l'Appaltatore stesso provveda a propria cura e spese, a riportare il manufatto in base al 
rilievo planimetrico finale ed alle coordinate di mappa; i disegni su supporto magnetico saranno 
redatti con sistema CAD in formato d'interfaccia DWG (versione autocad 2002); la 
presentazione della documentazione di cui sopra sarà condizione inderogabile per dar corso alla 
liquidazione dal saldo dei lavori. 

35. Oneri generali, ed in particolare quelli assicurativi, derivanti dal rischio di furto, 
danneggiamento ed incendio di materiali, apparecchiature, impianti ed, in generale, di tutte le 
opere. 

36.  Oneri relativi al prelievo, carico, trasporto, scarico dei materiali aziendali di qualsiasi genere, 
forma e dimensioni dai depositi aziendali all’area di cantiere, ove non specificatamente già 
previsti nei singoli prezzi di posa. 

37. Le occupazioni temporanee per la formazione del cantiere; la formazione delle strade di 
accesso, la pulizia e manutenzione delle stesse, nonché di quelle che formano la sede dei lavori 
e delle loro pertinenze; la rimessa in pristino stato delle aree di qualsiasi tipo, di proprietà della 
stazione appaltante o di terzi, che gli sia concesso di utilizzare per la realizzazione delle opere e, 
in particolare, il ripristino, lungo le strade formanti la sede dei lavori, di tutte le loro pertinenze 
(cordoni e superfici di marciapiedi, piazzali, aiuole, piante, tombini e pozzetti di raccolta delle 
acque meteoriche, segnaletica stradale e cartelli pubblicitari pubblici e privati, ecc.), che si siano 
dovute manomettere per consentire l'esecuzione dei lavori. A tali fini l' appaltatore dovrà far 
rilevare, tratto per tratto, prima dell'inizio dei lavori, i guasti esistenti, promuovendo gli 
accertamenti di stato che ritenga all'uopo necessari; in difetto, sarà tenuta, a lavori ultimati, ad 
eseguire le riparazioni e regolarizzazioni riconosciute necessarie dalla Direzione dei Lavori o 
richieste da Terzi aventi causa. 

38. Il continuato spurgo dei condotti in costruzione dalle terre e dalle materie provenienti dalle 
immissioni di altri canali pubblici o privati che durante l'esecuzione dei lavori vi fossero 
allacciati; questo obbligo cessa dopo la constatazione del compimento delle opere, se il risultato 
della relativa visita sia stato favorevole. 
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39.  L'appropriato allontanamento e smaltimento delle materie infette provenienti dagli spurghi; 
40.  Obbligo di controllare sul posto il tracciato planoaltimetrico ed altimetrico delle canalizzazioni 

da realizzare in base alle indicazioni dei disegni di progetto e di quelle che fornirà la D.L., di 
rilevare per ogni singola canalizzazione, la lunghezza della canalizzazione stessa, di picchettare 
sul terreno il tracciato della canalizzazione. L’appaltatore resta comunque unico responsabile 
dei rilievi e dei tracciamenti eseguiti, e non potrà avanzare pretese di qualsiasi compenso per 
errori commessi nel controllo dei tracciati, negli ordini dei cavi e degli altri materiali; 

41. Obbligo di concordare e organizzare tutti i collaudi sia delle materie prime, sia dei materiali da 
utilizzare in cantiere. Questi dovranno essere fatti dal direttore dei lavori in azienda di ciascun 
fornitore. Colui dovrà eseguire le prove con conseguente rilascio dei certificati per le prove che 
il DL riterrà necessarie 

 
Sono inoltre a carico dell’Impresa i seguenti altri oneri: 
a) gli oneri conseguenti ed eventuali sospensioni o limitazione degli scavi per l’apertura dei canali 

e dei correlativi lavori di completamento e loro successiva ripresa in un secondo tempo in 
dipendenza della costruzione delle opere d’arte, nonché per qualsiasi altro motivo che rendesse 
necessarie tali sospensioni o limitazioni; 

b) gli oneri derivanti da possibile rinvenimento di ordigni bellici, non escluse le spese di assistenza 
di personale specializzato; 

c) tutti gli oneri in genere posti a carico dell’Impresa dal Capitolato Generale e dal presente 
Capitolato Speciale, che non fossero singolarmente e completamente compresi nei prezzi unitari 
dell’elenco. 

 
L’Impresa dovrà infine tener presente quanto appresso specificato. 
1) Poiché in sede di analisi dei prezzi l’Amministrazione si è basata, riguardo al costo della 
manodopera, sulle tariffe sindacali di categoria, l’Impresa si obbliga ad applicare nei confronti dei 
lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto - e se cooperative 
nei confronti dei soci - tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli 
operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello 
stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

L’Impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la 
scadenza e fino alla loro sostituzione. 

I suddetti obblighi vincolano l’Impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle 
Associazioni stipulanti o receda da esse, ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, 
dalla struttura e dimensioni dell’Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, 
economica o sindacale. 
2) L’Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell’osservanza delle 
disposizioni di cui al precedente comma da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei 
rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi di 
subappalto. 
 Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’Impresa dalla responsabilità di 
cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante. 
 Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall’Impresa alle altre Ditte: 
a) per la fornitura di materiali; 
b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili che si 
eseguono a mezzo Ditte specializzate. 
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3) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nei precedenti articoli, accertata dalla 
Stazione appaltante o a questa segnalati dall’Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante 
medesima comunica all’Impresa ed anche, se del caso, all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza 
accertata e procede ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto destinando le somme così 
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra, se i lavori sono in corso di 
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. 

Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate e della rata di saldo, non sarà effettuato sino a 
quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato corrisposto quanto loro è dovuto, ovvero che la 
vertenza è stata definita. 

Per tale sospensione o ritardi di pagamenti, l’Impresa non potrà opporre eccezioni alla Stazione 
Appaltante, né avrà diritto a risarcimento di danni. 
 

Si dichiara infine espressamente che di tutti gli obblighi sopra specificati e di quelli richiamati nei 
rispettivi articoli del presente Capitolato si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori a misura 
e quindi non spetterà altro compenso all’Impresa qualora il prezzo di appalto subisca aumenti o 
diminuzioni nei limiti stabiliti dal Capitolato Generale ed anche quando l’Amministrazione, nei 
limiti espressi da medesimo Capitolato Generale, ordinasse modifiche le quali rendessero 
indispensabili una proroga del termine contrattuale. 

 
Ai sensi dell’art. 18 comma 7 della Legge 55/90 e dell’art. 9 comma 1 del DPCM 55/91 

l’Appaltatore dovrà esibire in originale e consegnare in copia alla Direzione Lavori le  denunce di 
inizio lavori agli Enti Previdenziali, inclusa la Cassa Edile se dovuta, Assicurativi ed Infortunistici, 
prima dell’inizio dei lavori e comunque entro 30 gg dalla data del verbale di consegna. 

L’appaltatore e, per suo tramite le imprese subappaltatrici, dovranno inoltre presentare all’ 
ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA , prima dell’emissione di ogni singolo stato d’avanzamento 
lavori, ovvero ad ogni richiesta della D.L., copia dei versamenti contributivi, previdenziali, 
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva. 
 

ART 58. CARTELLO DI CANTIERE 
 

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con 
le dimensioni di almeno cm. 150 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare 
del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL.  

 
 

ART 59. SUBAPPALTO 
 

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a 
scelta del concorrente e come di seguito specificato: 
a) è vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria 
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dei lavori 
della stessa categoria prevalente; 
b) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati 
in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo, purchè queste non 
appartengano a categorie specialistiche ed abbiano singolarmente un importo superiore al 15% 
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dell’importo totale dei lavori, ai sensi dell’ art. 37 comma 11 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii e art. 
118 comma 2 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; 

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione 
appaltante, alle seguenti condizioni: 
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende 
subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al 
subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato; 
b) che l’appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso 
la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle 
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di 
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con 
l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società 
di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese 
partecipanti all’associazione, società o consorzio. 
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione 
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione 
attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la 
partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da 
realizzare in subappalto o in cottimo; 
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 
della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora 
l’importo del contratto di subappalto sia superiore Euro 154.937,07, l’appaltatore deve produrre alla 
Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione 
in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente 
alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al D.P.R. n. 252 del 1998; resta 
fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dello stesso D.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è 
vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, qualora per l’impresa subappaltatrice sia 
accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato D.P.R. n. 252 del 1998. 

3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla 
Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l’autorizzazione è rilasciata entro 
30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non 
più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente 
prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a 
tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.  

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi: 
a) l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti 
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento; 
b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte 
le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e 
dell’importo dei medesimi; 
c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e 
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle 
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  
d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione 
appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti 
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previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a 
scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di 
quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. 

5.Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle 
società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire 
direttamente i lavori scorporabili. 

6.Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto 
attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in 
opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori 
affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e 
del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. 

7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il 
subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le 
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; 
in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di 
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È 
fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome 
del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 
 

ART 60. COMUNICAZIONI DELL’IMPRESA 
 

L’Impresa appaltatrice è tenuta a comunicare alla Stazione Appaltante gli indirizzi, i recapiti 
telefonici (fisso e cellulare) e fax, l’e-mail dei propri uffici, del Responsabile Tecnico e del 
Responsabile del cantiere.  

A far data dall’inizio dei lavori l’Impresa appaltatrice dovrà comunicare alla Stazione Appaltante 
l’elenco degli operai impiegati per le lavorazioni completo di nome e cognome, qualifica e 
posizione assicurativa. 

L’Impresa ha l’obbligo di tenere aggiornate tutte le informazioni di cui ai precedenti punti 
comunicando tempestivamente, comunque non oltre due giorni dall’avvenuta modifica, ogni singola 
variazione delle medesime alla Stazione Appaltante. 
 

TITOLO III – SICUREZZA DEI LAVORI 
 

ART 61. RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE NELL’ESECUZIONE DEI  
LAVORI E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI 

 
L’APPALTATORE assumerà la completa responsabilità, ad ogni effetto di legge civile e penale, 

dell’esecuzione delle opere affidate, dei mezzi ed attrezzi all’uopo apprestati sia direttamente, sia 
indirettamente, riconoscendo esplicitamente Idonee le prescrizioni contenute nel presente Capitolato 
per l’esatto adempimento delle condizioni di Contratto e della perfetta esecuzione delle opere 
affidategli. 

L’APPALTATORE è tenuto a rispondere dell’operato e del comportamento di tutti i suoi 
dipendenti e s’impegnerà a rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni di 
legge, le norme tecniche ed i regolamenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. In particolare, 
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I’APPALTATORE s’impegnerà al rispetto integrale del Piano di Sicurezza e Coordinamento 
redatto per il progetto esecutivo. 

L’APPALTATORE dovrà trasmettere in copia, per conoscenza all’Acquedotto del Fiora S.p.A, le 
eventuali denunce d’infortunio effettuate durante il periodo d’esecuzione dei lavori appaltati. In 
caso d’inosservanza ditale obbligo, Acquedotto del Fiora S.p.A. applicherà una penale di € 250 
(euro duecentocinquanta/00) per ogni omessa trasmissione di denuncia. 
 

ART 62. NORME GENERALI DI SICUREZZA SUI LAVORO IN CANTIERE 
Definizioni. 
I ruoli, le responsabilità ed i comportamenti in materia di sicurezza in cantiere sono definiti e 
disciplinati dal presente Contratto, nel rispetto delle norme inderogabili di legge. Ai fini della 
presente sezione, si intendono per:  
Cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato “cantiere”: qualunque luogo in cui si 
effettuano i lavori edili e di ingegneria civili rientranti nell’elenco di cui all’Allegato X D.Lgs. n. 
81/08, ivi compresi i luoghi interni ove sono ospitati i mezzi, le attrezzature, i materiali, le 
costruzioni provvisorie e tutto quanto è necessario per l’esecuzione dei lavori; 
Committente/Appaltante, di seguito denominato “COMMITTENTE”: Acquedotto del Fiora 
S.p.A 
Responsabile dei Lavori, di seguito denominato anche “RL” : soggetto designato 
dall’Acquedotto del Fiora S.p.A per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 90 del D.Lgs. 
81/08; 
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di 
seguito denominato “Coordinatore per la progettazione” o “CSP”: soggetto incaricato 
dall’Acquedotto del Fiora S.p.A o dal Responsabile dei Lavori, dell’esecuzione dei compiti previsti 
dall’art. 91 del D.Lgs. n. 81/08; 
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito 
denominato “Coordinatore per l’esecuzione” o “CSE”: soggetto, diverso dal datore di lavoro 
dell’impresa esecutrice, incaricato dall’Acquedotto del Fiora S.p.A o dal Responsabile dei Lavori, 
dell’esecuzione dei compiti previsti dall’art. 92 del D.Lgs. n. 81/08; 
Appaltatore/Affidatario, di seguito denominato “APPALTATORE”: l’impresa assuntrice dei 
lavori con la quale viene stipulato il Contratto; 
Sub-Appaltatore/sub-Affidatario, di seguito denominato “sub-Appaltatore”: l’impresa 
assuntrice, anche parzialmente, dei lavori di appalto per conto dell’APPALTATORE; 
Direttore Tecnico di Cantiere, di seguito denominato anche “DTC”: Il tecnico rappresentante 
dell’APPALTATORE, per le problematiche relative alla sicurezza sul lavoro, nei confronti 
dell’Acquedotto del Fiora S.p.A, avente di regola la qualifica di dirigente prevenzionistico; 
Lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione 
dell’opera senza vincolo di subordinazione; 
Piano di sicurezza e coordinamento, di seguito denominato anche “PSC”: il documento di 
valutazione dei rischi di cantiere redatto dal Coordinatore per la progettazione, ai sensi dell’art. 100 
del D.Lgs. n. 81/08; 
Piano operativo di sicurezza, di seguito denominato anche “POS”: Il documento di valutazione 
dei rischi redatto a cura del datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice ai sensi dell’art. 17, 
comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, secondo i contenuti minimi di cui all’Allegato XV del 
suddetto decreto, in riferimento al singolo cantiere interessato. 
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Piano di Sicurezza Sostitutivo dei Piano di Sicurezza e Coordinamento, di seguito denominato 
anche “PSS”: il documento di valutazione dei rischi redatto secondo i contenuti minimi di cui 
all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08 a cura del datore di lavoro dell’APPALTATORE, quando non sia 
prevista la redazione del PSC a cura dell’Acquedotto del Fiora S.p.A ai sensi degli articoli 90 e 91 
del D.Lgs. 81/08. 
Disciplina applicabile. 

Le attività che si svolgono contemporaneamente nel cantiere e/o nello Stabilimento 
dell’Acquedotto del Fiora S.p.A sono disciplinate, ai fini della sicurezza e dell’igiene del lavoro, ai 
sensi del Titolo IV del D.Lgs. 81/08. 

Acquedotto del Fiora S.p.A applica nell’area di “cantiere” la disciplina prevista dal D.Lgs. n. 
81/08 per quanto attiene I cantieri temporanei o mobili in cui si effettuano lavori edili o dl 
ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08. Nei cantieri in cui è 
prevista la presenza di più Imprese, anche non contemporanea, il COMMITTENTE, o il 
Responsabile dei Lavori, designa il CSP e fa predisporre il Piano di Sicurezza e Coordinamento 
PSC. 

L’Acquedotto del Fiora S.p.A, o il Responsabile dei Lavori, designa il CSE prima 
dell’affidamento materiale dei lavori, ovvero anche nel caso in cui, dopo l’affidamento a un’unica 
impresa, l’esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese. Il sub-Appaltatore 
che interviene nell’area dl cantiere, prima dell’inizio dei lavori, deve comprovare: 
• di aver ricevuto il Piano di sicurezza e coordinamento; 
• di avere trasmesso al Coordinatore per l’esecuzione il proprio POS; 
• di possedere l’idoneità tecnico professionale secondo i criteri di cui all’Allegato XVII del D.Lgs. 
81/08. 
Responsabile dei Lavori. 

L’Acquedotto del Fiora S.p.A, al fine di adempiere agli obblighi di legge, procede alla 
designazione del Responsabile dei Lavori ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera c) del D.Lgs. n. 
81/08 e per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 90 del medesimo Decreto Legislativo. 
Direttore Tecnico di Cantiere. 

Qualora non vi provveda personalmente, I’APPALTATORE designa, nell’ambito della propria 
organizzazione di lavoro, una persona che assume la qualifica di Direttore Tecnico di Cantiere 
(DTC). Il Direttore Tecnico di cantiere deve essere una persona esperta e professionalmente 
qualificata nel campo della sicurezza ed igiene del lavoro, ed è personalmente responsabile 
dell’organizzazione di lavoro dell’APPALTATORE, e della sicurezza del personale e delle 
maestranze Impiegate nel cantiere dall’APPALTATORE. Tutte le comunicazioni e le disposizioni, 
verbali o scritte, a lui rivolte a fini di sicurezza sul lavoro, si intendono date all’APPALTATORE. Il 
DTC deve assicurare un’adeguata presenza nel cantiere. 
Organizzazione del Cantiere 

L’APPALTATORE deve eseguire I lavori con personale e maestranze idonei, di comprovata 
capacità tecnica e quantitativamente adeguati all’esecuzione dei lavori, anche nel rispetto dei tempi 
di esecuzione concordati. 

L’APPALTATORE ha l’obbligo di provvedere, a proprie spese, all’approvvigionamento e alla 
distribuzione di elettricità, acqua e di ogni altro servizio essenziale necessari e/o funzionali per la 
conduzione del cantiere. L’APPALTATORE non può consentire visite di estranei al cantiere e alle 
relative installazioni, senza la preventiva autorizzazione scritta del Coordinatore per l‘esecuzione. 

Obblighi dell’Acquedotto del Fiora S.p.A. 
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In materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, Acquedotto del Fiora S.p.A si impegna 
a dar seguito agli adempimenti previsti dalla legislazione vigente in materia di prevenzione 
Infortuni e di igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

Per le attività affidate all’APPALTATORE, l’Acquedotto del Fiora assume Il ruolo di 
Committente dei lavori e provvede alla designazione del Responsabile dei Lavori al quale è tenuto a 
conferire specifico incarico per l’adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto legislativo. 
Gli oneri per le prestazioni professionali del Responsabile dei Lavori sono a carico dell’Acquedotto 
del Fiora S.p.A. 

In relazione allo svolgimento del suo ruolo funzionale, I’APPALTATORE deve consentire al 
Responsabile dei Lavori di poter accedere tempestivamente alle informazioni, anche documentali, 
necessarie per lo svolgimento dei compiti assegnatigli dall’Acquedotto del Fiora S.p.A. A tal fine 
l’APPALTATORE si Impegna a fornire allo stesso ogni necessaria assistenza e collaborazione. 

L’Acquedotto del Fiora S.p.A, o il Responsabile dei Lavori, provvede alla designazione del 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), incaricato della redazione del Piano di 
Sicurezza e Coordinamento, nonché alla designazione del Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione (CSE) prima dell’affidamento materiale dei Lavori. L’APPALTATORE si impegna a 
fornire al CSE ogni necessaria assistenza e collaborazione. Gli oneri per le prestazioni professionali 
di entrambe le suddette figure professionali CSP e CSE sono a carico dell’Acquedotto del Fiora 
S.p.A. 
Obblighi dell’APPALTATORE 

Generalità. 
I lavori appaltati devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia dì prevenzione degli 

infortuni e di igiene del lavoro. 
L’APPALTATORE ha l’obbligo, per tutta la vigenza del presente contratto, e in relazione 

all’esecuzione dei lavori, di osservare le disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e della vigente 
legislazione in materia di prevenzione Infortuni e di igiene del lavoro in quanto applicabile, di 
conformarsi ed attuare altresì le prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, e di adeguarsi 
alle indicazioni fornite dal Coordinatore per la Esecuzione, ai fini della sicurezza. 

Nell’area di cantiere I’APPALTATORE, nell’esecuzione delle attività di lavoro, assume nei 
confronti dei propri dipendenti la qualifica di “datore di lavoro” prevenzionistico e deve, pertanto, 
ottemperare a tutte le norme poste a carico dei datori di lavoro in materia di tutela della salute e 
della sicurezza dei lavoratori, sollevando Acquedotto del Fiora S.p.A da ogni responsabilità. 

L’APPALTATORE ha l’obbligo di conoscere ed applicare tutta la normativa vigente e di 
sopravvenuta emanazione, in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro; dichiara 
inoltre di essere a conoscenza della responsabilità che le leggi demandano ai datori di lavoro, al 
dirigenti ed ai preposti in materia. In particolare l’APPALTATORE ha l’obbligo di attuare le 
misure di sicurezza dettate a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale dei lavoratori, e di 
rendere edotti gli stessi dei rischi specifici cui sono esposti, di disporre e di esigere che i singoli 
lavoratori osservino le norme di sicurezza vigenti, nonché le disposizioni aziendali in materia di 
sicurezza e dl igiene del lavoro, di uso dei mezzi di protezione collettivi, e dei dispositivi di 
protezione Individuali messi a loro disposizione. Egli ha inoltre l’obbligo di aggiornare le misure di 
prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della 
salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della 
prevenzione e della protezione; di tenere conto, nell’affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e 
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; di fornire ai lavoratori i 
necessari e idonei dispositivi di protezione individuale; di prendere le misure appropriate affinché 
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soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad 
un rischio grave e specifico. 

Sono in ogni caso di competenza e responsabilità dell’APPALTATORE gli obblighi connessi alla 
direzione e alla vigilanza del personale dipendente, al controllo e alla verifica dei mezzi d’opera, 
degli apprestamenti, delle attrezzature, delle infrastrutture, delle opere provvisionali, dei mezzi e 
servizi di protezione collettiva, dei DPI atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a 
proteggere I lavoratori dal rischio di infortuni, e a tutelare la loro salute. L’APPALTATORE deve 
far uso di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, opere provvisionali, mezzi e servizi di 
protezione collettiva, DPI conformi alle disposizioni di legge, accertandosi preventivamente della 
loro efficienza strutturale, della conformità alla legislazione prevenzionistica, e provvedere a 
sottoporli a regolare manutenzione in conformità alle indicazioni del fabbricante. 

In caso dl noleggio “a freddo” e/o di concessione in uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di 
impianti, questi devono essere rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia di sicurezza e di Igiene del lavoro, e corredate altresì delle istruzioni d’uso fornite dal 
fabbricante. Qualora dette macchine, attrezzature di lavoro e impianti siano assoggettati a forme di 
certificazione o di omologazione obbligatoria, il noleggiante deve farle accompagnare, a fini di 
verifica e riscontro, dalle certificazioni e/o dagli altri documenti previsti dalla legge. 

L’APPALTATORE assume altresì l’impegno di osservare e far osservare le norme in materia di 
esposizione al rumore, ponendo in atto le misure tecniche, organizzative e procedurali 
concretamente attuabili, allo scopo di ridurre al minimo gli effetti dannosi derivanti dall’esposizione 
al rumore, e di verificare direttamente che il proprio personale ed eventuali suoi subappaltatori 
parimenti le osservino. Ai fini del rispetto degli obblighi legati alla valutazione del rischio, alla 
scelta/adozione delle misure di prevenzione e protezione, e al coordinamento degli interventi di 
protezione e prevenzione dei rischi cui risulterebbero esposti I dipendenti, eventuali lavorazioni di 
particolare rumorosità dovranno essere oggetto di reciproca tempestiva segnalazione. 

Obblighi di comunicazione. 
L’APPALTATORE e i suoi sub-Appaltatori hanno l’obbligo di trasmettere in copia, per 

conoscenza all’Acquedotto del Fiora S.p.A, le denunce di infortunio o di malattia professionale 
effettuate durante il periodo di esecuzione dei lavori in cantiere entro 3 (tre) giorni dalla data di 
effettuazione della denuncia, e a tenersi a sua disposizione per eventuali rilievi sulle cause e 
circostanze che li hanno determinati. 

L’APPALTATORE e i suoi sub-Appaltatori sono, inoltre, tenuti a fornire per Iscritto 
all’Acquedotto del Fiora S.p.A e al CSE, su richiesta di questi, informazioni sulle dinamiche del 
cantiere rilevanti ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, e a comunicare immediatamente 
per iscritto all’Acquedotto del Fiora S.p.A e al CSE tutte le situazioni sopravvenute nell’esecuzione 
dei lavori che dovessero comportare l’insorgere di rischi per la sicurezza dei lavoratori ulteriori a 
quelli già previsti nei Piani di sicurezza. 

Altri obblighi e disposizioni 
L’APPALTATORE ha l’obbligo di mantenere la disciplina nel cantiere, e di mantenere l’area in 

cui si svolgono i lavori in condizioni idonee ad evitare il prodursi di qualsiasi situazione di pericolo. 
Egli deve far osservare al proprio personale la disciplina dl cantiere, prevista nel PSC, e verificare 

direttamente che tutti i sub-Appaltatori agiscano nello stesso modo. 
In particolare, prima dell’inizio dei lavori in cantiere, l’APPALTATORE dovrà trasmettere al 

COMMITTENTE: 
a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento; 
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b) Il Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto secondo i 
contenuti minimi di cui all’Allegato XV del D.Lgs. 81/08, quando il PSC non sia previsto ai sensi 
degli articoli 90 e 91 del D.Lgs. 81/08; 
c) il proprio Piano Operativo di Sicurezza, aderente al contenuti prescritti nell’allegato XV del 
D,Lgs. 81/08, e sottoporlo al Coordinatore per l’esecuzione, per la valutazione di idoneità e di 
coerenza con il Piano dl Sicurezza e Coordinamento, con obbligo di procedere alle eventuali 
necessarie modifiche e integrazioni; 
d) la comunicazione con il nominativo del proprio Direttore Tecnico di Cantiere. In caso di grave o 
reiterata inosservanza alle disposizioni di legge o del presente contratto, I’APPALTATORE deve 
allontanare dall’area di cantiere il personale interessato da lui dipendente. L’inosservanza di quanto 
precede costituisce ragione di risoluzione ipso iure del contratto ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art. 1456 cod. civ.. Al verificarsi di gravi situazioni di emergenza, disposizioni di immediata 
attuazione, rivolte a garantire la massima sicurezza alle persone e la salvaguardia del Sito, queste 
verranno immediatamente segnalate al CSE e ai responsabili dell’APPALTATORE e dei suoi sub- 
Appaltatori. 

Poteri di ispezione e controllo del COMMITTENTE e degli organi di vigilanza. 
Fermi restando gli obblighi posti a carico di ogni soggetto dalla legislazione di prevenzione e 

degli Infortuni e di Igiene del lavoro, Acquedotto del Fiora S.p.A. ha in ogni momento la facoltà di 
effettuare, tramite la propria struttura tecnica, accertamenti e controlli in ordine al rispetto delle 
norme di sicurezza ed igiene del lavoro e più in generale di tutti gli obblighi contemplati nel 
presente Contratto, e può, altresì, richiedere in ogni momento all’APPALTATORE e ai suoi 
subappaltatori tutte le informazioni necessarie al riguardo. 
 

L’APPALTATORE è tenuto a consentire i suddetti accertamenti e controlli, nonché gli eventuali 
controlli in ordine all’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del 
personale dipendente. Tali soggetti, a semplice richiesta dell’Acquedotto del Fiora S.p.A, dovranno 
essere in grado, in ogni momento, di dimostrare per via documentale di avere provveduto agli 
obblighi di cui sopra. 

Su richiesta degli organi di vigilanza, I’APPALTATORE è tenuto a fornire informazioni 
sull’organizzazione del lavoro e sulle misure di sicurezza, igiene del lavoro, prevenzione e 
protezione concernenti la propria organizzazione di lavoro, adottate presso il cantiere. E’ facoltà 
dell’Acquedotto del Fiora S.p.A. procedere alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale 
dell’APPALTATORE e dei suoi subappaltatori presso gli Enti preposti, prevedendo, in caso di 
accertamento negativo, ritenute cautelative sui mandati di pagamento. 

Acquedotto del Fiora S.p.A., tramite la propria struttura tecnica, ha facoltà di presenziare agli 
incontri formativi ed informativi svolti dagli esecutori in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. 

Inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro. 
Qualora si accerti la mancata attuazione di norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, 

nonché delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal presente contratto, l’Acquedotto del 
Fiora S.p.A., previa contestazione scritta all’APPALTATORE e ai suoi subAppaltatori, avrà diritto: 
1) all’allontanamento dal posto di lavoro dei dipendenti responsabili delle infrazioni; 2) alla 
sospensione delle fasi lavorative nelle quali è stata riscontrata l’inadempienza; 3) alla risoluzione 
ipso iure del contratto ai sensi e per gli effetti dl cui all’art. 1456 cod. civ. E’ fatto salvo in ogni caso 
Il diritto dell’Acquedotto del Fiora S.p.A. al risarcimento degli eventuali danni. 
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ART 63. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA 

 
L’APPALTATORE e i suoi sub Appaltatori saranno obbligati ad osservare scrupolosamente e 

senza riserve o eccezioni, il Piano di Sicurezza e Coordinamento predisposto dal Coordinatore per 
la Sicurezza e messo a disposizione. 

Entro 30 giorni dall’aggiudicazione e in ogni caso prima della consegna dei lavori, è fatto obbligo 
all’APPALTATORE e i suoi sub Appaltatori di redigere e trasmettere al Responsabile dei lavori e, 
al Coordinatore per la Sicurezza in Fase d’Esecuzione, in funzione delle caratteristiche dello 
specifico appalto indicate in sede di gara dall’Acquedotto del Fiora S.p.A, il Piano Operativo di 
Sicurezza, elaborato ai sensi previsti dalla normativa in vigore. 

Nel POS ciascuna Impresa dovrà indicare le proprie scelte autonome e relative responsabilità in 
tema di sicurezza sul lavoro, quali Il modello d’organizzazione del sistema di prevenzione, i 
procedimenti esecutivi che s’intendono porre in essere per dare attuazione alle misure di 
prevenzione prescritte dall’Acquedotto del Fiora S.p.A. Il Piano Operativo di Sicurezza sarà redatto 
secondo i contenuti minimi di cui al già citato Allegato XV del D.Lgs. 81/08, e dovrà essere 
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 

La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell’Impresa sarà considerata 
inadempienza contrattuale. 

Il CSE, acquisito il POS di competenza di ciascuna Impresa, ove ne ravvisi evidenti limitazioni o 
carenze, dovrà richiederne l’immediato adeguamento dandone segnalazione al Responsabile dei 
Lavori, ferme restando le responsabilità specifiche dell’Impresa stessa. 

Il Piano di sicurezza redatto dall’APPALTATORE dovrà indicare anche le eventuali lavorazioni 
da eseguire In subappalto. 

Il Piano dovrà in ogni modo essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro, di nuove circostanze intervenute nel corso dell’Appalto, nonché ogni 
qualvolta l’APPALTATORE intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed 
alle attrezzature da impiegare. 

Il piano dovrà essere sottoscritto dal Datore di Lavoro dell’impresa e dal Direttore del Cantiere, 
gli stessi dovranno sottoscrivere anche i POS dei sub-appaltatori prima della trasmissione dello 
stesso al CSE, per ottemperare a quanto richiesto dal comma 3 dell’art.97 del D.Lgs. 81/08;tutto 
questo in quanto il Datore di Lavoro dell’impresa e dal Direttore del Cantiere ne assumeranno la 
responsabilità dell’attuazione in sede di esecuzione dell’Appalto. 

In caso di grave Inadempienza nell’attuazione delle norme di cui sopra, Acquedotto del Fiora 
S.p.A. avrà facoltà di procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale. 
 

ART 64. OSSERVANZA ED ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 
 

Il Direttore di cantiere e il coordinatore per la Sicurezza in fase Esecutiva, nominato 
da’l'Acquedotto del Fiora S.p.A, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigileranno 
sull’osservanza dei vari piani di sicurezza. 

L’APPALTATORE sarà obbligato ad osservare e far osservare le misure di tutela e salvaguardia 
della sicurezza e dell’igiene sul lavoro nel cantiere. 

L’APPALTATORE sarà tenuto a curare cooperazione e il coordinamento di tutte le imprese 
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici 
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’APPALTATORE. 
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In caso d’associazione temporanea o di consorzio d’imprese detto obbligo incomberà all’impresa 
mandataria capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere sarà responsabile del rispetto del Piano da 
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i Piani Operativi di Sicurezza formeranno parte 
integrante del Contratto d’Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte 
dell’APPALTATORE, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, 
costituiscono causa di risoluzione del Contratto. 
 

ART 65. MODIFICA O INTEGRAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

 
L’APPALTATORE potrà presentare al Coordinatore per la Sicurezza in Fase d’Esecuzione una o 

più proposte di modificazione o d’integrazione al Piano di Sicurezza di Coordinamento, nei 
seguenti casi: 
• per adeguarne i contenuti a successive modificazioni intervenute nella propria organizzazione e/o 
proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla 
base della propria esperienza, anche In seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei 
Rappresentanti per la Sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza; 
• per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.  
L’APPALTATORE avrà diritto ad una pronuncia tempestiva del Coordinatore per la Sicurezza in 
Fase d’Esecuzione, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, 
sull’accoglimento o Il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore saranno 
vincolanti per I’APPALTATORE. 
L’accoglimento o il rigetto delle proposte non dispenserà I’APPALTATORE dalle proprie 
responsabilità in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. 
 

ART 66. DIRETTORE DI CANTIERE 
 

Prima dell’inizio dei lavori I’APPALTATORE dovrà nominare e comunicare per iscritto, 
all’Acquedotto del Fiora S.p.A. e al CSE il nominativo ed il recapito del tecnico qualificato 
responsabile della conduzione tecnica del lavori e della disciplina del personale addetto (Direttore 
di Cantiere). 
A sua volta il Direttore di Cantiere dovrà comunicare per iscritto, all’Acquedotto del Fiora S.p.A. e 
al CSE, l’accettazione dell’incarico conferitogli dall’APPALTATORE, specificando: 
• di essere a conoscenza di tutti i propri obblighi derivanti dal presente Capitolato, con particolare 
riguardo a quelli di cui al presente articolo e all’articolo precedente; 
• di essere a conoscenza delle norme, regolamenti e disposizioni regolanti il Contratto, nonché delle 
condizioni di fatto del luogo in cui si svolgeranno i lavori. 
• che l’organizzazione dei cantiere è idonea ad assicurare il rispetto dei precetti stabiliti a tutela 
della sicurezza e dell’igiene del lavoro, dell’ambiente e dell’incolumità delle persone e ciò, con 
particolare riguardo alla disponibilità e adeguatezza degli impianti, dei macchinari, degli strumenti 
in genere, delle attrezzature per le opere provvisionali, dei mezzi collettivi e personali di protezione, 
delle tecnologie da impiegare; 
• che il personale impiegato in cantiere è adeguatamente informato e formato. 
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Ferme restando le specifiche responsabilità dell’APPALTATORE, il Direttore di Cantiere sarà 
responsabile, per quanto gli compete: 
• della esecuzione del lavori a perfetta regola d’arte e della rispondenza degli stessi ai progetti 
appaltati e/o alle disposizioni impartite dal Responsabile dei Lavori nel corso dell’Appalto; 
• della conduzione dell’Appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con 
particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed Igiene del lavoro, 
vigente al momento della esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel 
presente Capitolato in materia di subappalto. 
A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire un’adeguata presenza in cantiere e dovrà curare: 
• che il Piano di sicurezza e igiene dei lavoro sia predisposto in aderenza a tutta la normativa 
vigente in materia e venga scrupolosamente rispettato in fase esecutiva; in caso di accertate 
difformità dai Piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è tenuto, qualora la 
difformità stessa non possa immediatamente essere eliminata, a disporre la sospensione parziale o 
totale dei lavori; 
• che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga 
dell’APPALTATORE, curando tutti gli adempimenti di legge; 
• che sia data tempestiva comunicazione scritta al CSE di particolari provvedimenti adottati In 
materia di sicurezza ed Igiene del lavoro. 

L’accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto nel presente 
articolo potrà dar luogo alla richiesta dell’Acquedotto del Fiora S.p.A. della tempestiva sostituzione 
del Direttore di Cantiere stesso, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per Legge. 
 

ART 67. PERSONALE DELL’APPALTATORE 
 

i. PERSONALE 
Il personale dell’APPALTATORE che partecipi, anche con carattere temporaneo, all’esecuzione 

dell’Appalto, dovrà essere di gradimento dell’Acquedotto del Fiora S.p.A che si riserva il diritto 
dell’allontanamento o della sostituzione degli elementi che, a suo insindacabile giudizio, siano 
ritenuti non idonei. 

L’APPALTATORE dichiara esplicitamente che impiegherà, per i lavori, personale dotato di 
specifica qualifica e idoneità all’esecuzione dei lavori stessi. 

Qualora I’APPALTATORE non conduca personalmente i lavori, dovrà farsi rappresentare, con il 
consenso dell’Acquedotto del Fiora S.p.A, per mandato, da persona fornita del requisiti d’idoneità 
tecnica e morale, alla quale conferirà i poteri necessari per l’esecuzione dei lavori a norma di 
Contratto. 

Nel caso di frazionamento dei luoghi di lavoro, eventualità possibile per il presente Appalto, 
I’APPALTATORE indicherà altresì i nominativi e la qualifica del personale al quale gli incaricati 
dell’Acquedotto del Fiora S.p.A potranno rivolgersi in caso d’impedimento o d’assenza del 
personale designato. 

L’APPALTATORE sarà sempre direttamente responsabile dell’operato dei suoi rappresentanti. 
 

ii. CONTROLLO DEL PERSONALE IMPIEGATO IN CANTIERE 
Il personale impiegato nel cantiere sarà tenuto a provare la propria identità. A tal fine 

I’APPALTATORE assumerà l’obbligo di fornire ai propri dipendenti, aventi accesso al cantiere, di 
un apposito documento d’identificazione munito dl fotografia, dal quale risulti che la persona 
titolare del documento lavora alle sue dipendenze. Il documento d’identificazione dovrà essere 
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sempre in possesso dell’addetto ai lavori; dovrà essere esibito agli incaricati dell’Acquedotto del 
Fiora S.p.A che svolgeranno le funzioni di controllo, ogniqualvolta sia richiesto. 

Se, a seguito di controllo, uno o più addetti ai lavori saranno sprovvisti del documento di cui 
sopra, l’APPALTATORE dovrà presentare detti documenti entro il secondo giorno lavorativo 
successivo. Se entro tale termine i documenti non saranno presentati, sarà applicata a carico 
dell’APPALTATORE la penale di € 150 (centocinquanta/00). 
 

TITOLO IV – CONTABILITA’ DEI LAVORI E COLLAUDO 
 

ART 68. MODALITA’ DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI 
 

I lavori oggetto del presente appalto debbono essere pagati a corpo secondo quanto previsto dai 
prezzi in elenco. 

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e 
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni 
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che 
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità di detti lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.  

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite 
i prezzi unitari offerti in sede di gara dall’impresa. 

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 3, per la parte prevista a 
misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al progetto, con le quantità 
rilevabili ai sensi del presente articolo. 

La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e 
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni 
altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che 
possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla 
quantità di detti lavori. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa 
occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e 
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere 
richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella 
descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi 
per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla 
funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte. 

La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all’importo netto di aggiudicazione 
le percentuali convenzionali relative alle singole supercategorie di lavoro indicate nella tabella «A» 
art.6, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. 
 

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione 
del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era 
tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione 
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completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente 
corrispettivo. 

Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), sono valutati in base 
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, , 
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. 

I documenti contabili dei lavori saranno tenuti secondo le prescrizioni del Regolamento di 
attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici.   

Le misure e la classificazione dei lavori e delle provviste in genere si annoteranno su libretto delle 
misure o, in sua sostituzione, su fogli di lavorazione debitamente numerati per ciascuna commessa o 
ordine di servizio. 

L'iscrizione dei lavori e delle provviste nel libretto delle misure è subordinata all'accettazione 
degli stessi previa verifica di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori o di suo delegato; 
in caso contrario essi non saranno considerati fatti producenti spesa e non saranno oggetto di 
misura, classificazione e contabilizzazione. 

Le quantità iscritte nei libretti o nei fogli di lavorazione verranno riportate sul registro di 
contabilità per l'applicazione dei corrispettivi prezzi unitari. Sul registro di contabilità verranno 
parimenti riportate le prestazioni in economia. 

Gli stati di avanzamento lavori riporteranno gli importi dei pagamenti in acconto da corrispondere 
all'appaltatore e verranno emessi in base alle risultanze del registro di contabilità. Negli stessi non 
verranno di norma conteggiati gli importi relativi a materiali approvvigionati e non ancora posti in 
opera, salvo disposizioni diverse da parte della D.L..  

Sul registro di contabilità, in corrispondenza di ogni Stato avanzamento lavori verranno riportate 
le somme corrispondenti alle penali per ritardi e agli importi delle multe e penalità irrogate dalle 
Autorità Comunali, Provinciali ecc., e poste in detrazione ai sensi degli artt.22 e 23. 

Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 35 o 
36, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui all’articolo 45, comma 9, del regolamento 
generale, per cui risulti eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantità 
e pertanto non sia possibile la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere 
preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione 
della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo 
sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto. 

Nei casi di cui al comma precedente, qualora le stesse variazioni non siano valutabili mediante i 
prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi 
prezzi ai sensi dell’articolo 57, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, 
sotto il profilo economico, con atto di sottomissione. 
 

ART 69. DOCUMENTI CONTABILI 
  
I documenti contabili sono tenuti a cura del Direttore dei Lavori e sono così costituiti: 
Verbale di consegna 
Richiesta e concessione di proroga 
Ordini di servizio 
Giornale dei lavori  
Libretto delle misure 
Documentazione fotografica in formato digitale 
Registro di contabilità 
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Sommario del Registro di Contabilità 
Stati d’avanzamento dei lavori 
Certificati di pagamento delle rate in acconto 
Conto Finale e relativa relazione 
 

ART 70. PAGAMENTI IN ACCONTO 
 

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento 
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d’asta, raggiungano, al netto delle 
prescritte ritenute, un importo non inferiore a € 150.000,00 (diconsi euro centocinquantamila). 

In caso di ritardo nei pagamenti degli acconti per lavori si applicano le disposizioni di cui al 
Capitolato Generale; detti ritardi non potranno in nessun modo costituire motivo per sospensione o 
rallentamento dei lavori. 

Gli oneri relativi alla sicurezza, già compresi nell’importo lordo dell’appalto, saranno corrisposti 
proporzionalmente agli importi lordi di ogni singolo SAL; 

Sui pagamenti in acconto verranno effettuate le ritenute così come stabilite negli art. 22 e 23 del 
presente Capitolato nonché la ritenuta dello 0,50 % di cui all’art. 7 comma 2 del Capitolato 
Generale d’Appalto. 

Tali ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale ove gli enti 
competenti non abbiano comunicato all’Ente Appaltante eventuali inadempienze dalla richiesta del 
Responsabile del Procedimento. 
 

ART 71. STATO FINALE E COLLAUDO 
 

ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA si riserva la possibilità di utilizzare, in toto od in parte, le opere 
eseguite dall’Appaltatore, già nel corso dell’appalto; tale facoltà non esime l’appaltatore stesso dal 
rispondere, nel caso di cattiva esecuzione, di vizio occulto od altro. 

Accertata l’ultimazione dei lavori, si provvederà alla compilazione del conto finale entro tre mesi 
dalla data di ultimazione stessa, da farsi risultare con apposito certificato. 

La redazione del conto finale resta peraltro subordinata alla regolarizzazione da parte dell’Impresa 
di eventuali inadempienze circa l’obbligo delle assicurazioni sociali nei confronti dei propri operai. 

Il conto finale sarà firmato entro 20 giorni dalla comunicazione del responsabile del 
procedimento. Con la firma l’appaltatore ne accetta l’ammontare e rinuncia a qualsiasi altra 
richiesta o pretesa. Qualora l’appaltatore non lo firmasse entro il termine di 20 giorni o lo 
sottoscrivesse senza confermare le riserve già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si 
intenderà accettato così come redatto , ai sensi dell’art.174 del Regolamento. 

Qualora ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA riterrà necessario, sarà nominato un collaudatore in 
corso d’opera o finale che disporrà i saggi e le prove d’uso che riterrà necessari anche non 
espressamente indicato nei documenti contrattuali. 

Il collaudo dei lavori deve essere compiuto entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. 
L’emissione del certificato di collaudo consentirà, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e 

sotto le riserve previste dell’art. 1669 del codice civile, lo svincolo della cauzione prestata 
dall’Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in 
contratto, con le modalità stabilite dall’art. 205 del Regolamento. 

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi 
dell’art. 1666, secondo comma del codice civile. 
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Le spese per le operazioni di collaudo sono a carico dell’appaltatore che dovrà mettere a 
disposizione tutte le apparecchiature, mezzi e personale occorrenti, nonché fornire la necessaria 
assistenza e quanto altro occorra allo scopo. 

Resta comunque inteso che l’approvazione del collaudo non esonera l’appaltatore dalle 
responsabilità a suo carico. 
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CAPO II – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI 
 
ART 72. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, DELLE APPARECCHIATUR E 

E DEI MACCHINARI 
 

Tutti i materiali, le apparecchiature ed i macchinari utilizzati nella realizzazione dell’opera 
devono essere della migliore qualità e provenire da produttori che diano garanzie di capacità e di 
serietà; devono rispondere ai requisiti stabiliti: 

− dalle disposizione vigenti (nazionali e comunitarie) di Legge; 
− dai regolamenti e dalle norme UNI, CNR o di altri Istituti nazionali competenti per gli effetti 

del loro specifico impiego; 
− da normative delle associazioni di produttori più qualificate, da standard di qualità e 

dimensionali della migliore qualificazione; 
− dal presente Capitolato o da eventuali Capitolati Speciali Tipo; 

ed in genere rispondere alle regole di buona tecnica e aver ottenuto l’omologazione CE ed il 
marchio di qualità ove previsto. 

Essi devono corrispondere alle prescrizioni indicate negli articoli seguenti e possedere i requisiti 
di accettazione stabiliti dalle Norme vigenti. 

Si conviene poi espressamente che le designazioni di provenienza dei materiali contenute nel 
presente Capitolato non danno, in alcun caso, diritto all’Impresa di chiedere variazioni di prezzo o 
maggiori compensi per le maggiori spese che essa dovesse eventualmente sostenere nel caso che 
dalle provenienze indicate non potessero essere reperiti tali e tanti materiali, da corrispondere ai 
requisiti, qualità ed esigenze del lavoro. 

Fatto salvo quanto disposto all’art.22 del Capitolato Generale, ove non sia prescritta alcuna 
provenienza dei materiali, l’Impresa sarà libera di approvvigionarsi dai luoghi che essa riterrà di 
propria convenienza purché, a insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, i materiali medesimi 
siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti in seguito indicati. 

Per le demolizioni dei lavori eseguiti senza la necessaria diligenza o conseguenti all’utilizzo di 
materiali difettosi, e per le relative verificazioni del Direttore dei Lavori, si applica quanto disposto 
all’art.23 del Capitolato Generale. 

I materiali in genere dovranno essere depositati, con modalità adeguate, in aree o ambienti 
opportunamente preparati in modo da garantirli contro tutto ciò che potrebbe essere causa di 
alterazione o di deterioramento. 

La quantità dei materiali approvvigionati sarà sempre tale che resti assicurata la continuità del 
lavoro nonché la buona conservazione dei materiali stessi. 

Le principali caratteristiche dei materiali da adottare dovranno essere le seguenti: 
I) MATERIALI DA COSTRUZIONE 

� Acqua: dovrà essere dolce, limpida, esente da tracce di cloruri e solfati, non inquinata da 
sostanze organiche, o comunque dannose all’uso cui è destinata.  

� Calce e gesso: le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di 
cui al R.D. 16/11/1939, n.2231 e successive modificazioni. 
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, 
di colore uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, 
mescolata con la sola quantità d’acqua dolce necessaria all’estinzione, si trasformi 
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completamente in una pasta soda a grassetto tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 
5% dovuti a parti non bene decarburate, siliciose od altrimenti inerti. La calce grassa 
destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell’impiego; quella 
destinata alle murature, almeno 15 giorni prima. 
La calce viva, al momento dell’estinzione, dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata 
quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del 
bisogno e conservarla comunque in luoghi asciutti e ben riparati dall’umidità. 
L’estinzione della calce viva dovrà eseguirsi con i migliori sistemi conosciuti e secondo le 
prescrizioni del Direttore dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di 
muratura nelle quali sarà conservata coperta con uno strato di arena. 
Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo 
da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a cmq, scevro da materie eterogenee e 
senza parti alterati per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali 
coperti ben riparati dall’umidità. 

� Leganti idraulici: dovranno corrispondere alle norme in vigore ed a quelle che potranno 
essere emanate nel corso dei lavori; al momento dell’uso, dovranno trovarsi in perfetto stato 
di conservazione. Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati dovrà avvenire 
con l’osservanza delle migliori regole d’arte. 
L’Impresa dovrà approvvigionare i leganti presso fabbriche che diano formale impegno a 
fornirle con la necessaria continuità e con i requisiti fisici e chimici corrispondenti a quanto 
richiesto dalla D.L. e dalle norme di accettazione sopracitate. Tale impegno sarà essenziale 
per il benestare della D.L. all’approvvigionamento dei leganti presso una determinata 
cementeria, ma non esimerà l’Impresa dall’effettuare periodicamente controlli sulla qualità, 
presso un laboratorio ufficiale, anche senza la richiesta della D.L. 

� Pozzolane: saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee 
o di parti inerti. Qualunque sia la provenienza, dovranno rispondere a tutti i requisiti 
prescritti dalle norme di accettazione vigenti. 

� Ghiaie - Ghiaietti - Pietrischetti - Sabbie (da impiegarsi nella formazione dei conglomerati, 
escluse le pavimentazioni stradali): dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalle norme 
per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato e di quelle per 
il precompresso, in vigore o che potranno essere emanate nel corso dei lavori. Le dimensioni 
massime dovranno essere le maggiori fra quelle previste come compatibili per la struttura 
cui il conglomerato è destinato; di norma, però non si dovrà superare il diametro massimo di 
cm. 4, se si tratta di lavori di fondazione ed in elevazione, rivestimenti di cunicoli e gallerie, 
muri di sostegno, rivestimenti di scarpate o simili; cm. 3, se si tratta di cementi armati; cm. 
2, se si tratta di cappe o di getti di limitato spessore. Per le caratteristiche di forma valgono 
le prescrizioni fissate dalle norme sopracitate. Per lavori stradali o simili verranno osservate 
le relative norme di cui al bollettino n° 532 del 17.2.54 del Ministero dei LL.PP. 

� Inerti da frantumazione: Dovranno essere ricavati da rocce non gelive od alterate in 
superficie, il più possibile omogenee, preferibilmente silicee, comunque non friabili ed 
aventi alta resistenza alla compressione, con esclusione di quelle marnose, gessose, micacee, 
scistose, feldspatiche e simili. Qualora la roccia provenga da cave nuove, non accreditate da 
esperienza specifica, e che per natura e formazione non presentino caratteristiche di sicuro 
affidamento, la Direzione dei Lavori potrà prescrivere che vengano effettuate prove di 
compressione e di gelività su campioni che siano significativi ai fini della coltivazione della 
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cava. Quando non sia possibile disporre di cave, potrà essere consentita, per la formazione 
degli inerti, l'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavati da scavi, sempre ché siano 
originati da rocce di sufficiente omogeneità e di qualità idonea. In ogni caso, gli inerti da 
frantumazione dovranno essere esenti da impurità o materie polverulente e presentare 
spigoli vivi, facce piane e scabre e dimensioni assorbite; per queste ultime, valgono le 
indicazioni dei precedenti punti 1. e 2. 

� Materiali laterizi: dovranno corrispondere ai requisiti di accettazione stabiliti dalle norme in 
vigore e che potranno essere emanate nel corso dei lavori.  

� Manufatti di cemento: i tubi di cemento, dovranno essere fabbricati a regola d’arte, con 
diametro uniforme, dosatura e spessore corrispondenti ai tipi previsti ed alle prescrizioni 
della D.L.; dovranno essere ben stagionati, di perfetto impasto e lavorazione, sonori alla 
percussione, senza screpolature e sbavature e muniti delle opportune sagomature alle due 
estremità per consentire un giunto a sicura tenuta. 

� Materiali ferrosi: dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, saldature e da 
qualsiasi altro difetto apparente e latente. Essi dovranno soddisfare tutte le condizioni 
previste dalle norme di accettazione in vigore e che potranno essere emanate nel corso dei 
lavori. Per tutti i materiali ferrosi, su richiesta della D.L., dovranno essere presentati alla 
stessa icertificati di provenienza e delle prove effettuate presso le ferriere e le fonderie 
fornitrici. 

� Acciaio per cemento armato: gli acciai tondi, lisci e ad aderenza migliorata destinati ad 
armature di cementi armati dovranno corrispondere ai requisiti stabiliti dalla Legge 
05.11.1971 n° 1086, dai relativi Decreti Ministeriali e dalle altre eventuali norme e 
prescrizioni vigenti all’atto dell’esecuzione dei lavori. L’accettazione degli acciai per c.a. 
sarà subordinata all’esito delle prove di laboratorio prescritte dalle norme sopra richiamate. 

� Acciaio di precompressione: il filo di acciaio usato per la precompressione dovrà 
corrispondere ai requisiti stabiliti dai DD.MM. concernenti le "Norme Tecniche per 
l’esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso", vigenti all’atto dell’esecuzione dei 
lavori. 

� Legnami: i legnami da impiegare in opere stabili e provvisorie, di qualunque essenza siano, 
dovranno soddisfare tutte le prescrizioni ed avere i requisiti delle precise categorie di volta 
in volta prescritte e non dovranno presentare difetti incompatibili con l’uso cui sono 
destinati. Il tavolame dovrà essere ricavato dalle travi più dritte, affinché le fibre non 
riescano mozze dalla sega e si ritirino nelle connessure. I legnami tondi, o pali, dovranno 
pervenire da vero tronco e non dai rami; dovranno essere diritti in modo che la congiungente 
i centri delle due basi non esca in alcun punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta 
la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle 
estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri. I legnami 
grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato dovranno avere tutte le facce spianate, 
tollerandosi, in corrispondenza ad ogni spigolo, l’alburno e lo smusso in misura non 
maggiore di 1/5 della minore dimensione trasversale dell’elemento. I legnami a spigolo vivo 
dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce spianate, senza 
rientranze e risalti, con gli spigoli tirati a filo vivo, senza alburno e smussi di sorta. 

� Asfalto: sarà naturale e proverrà dalle miniere più reputate, in pani, compatto, omogeneo, 
privo di catrame proveniente dalla distillazione di carbon fossile ed il suo peso specifico 
varierà tra i limiti di 1104 e 1205 Kg/m³. 
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� Bitume asfaltico: proverrà dalla distillazione di rocce di asfalto naturale, sarà molle, assai 
scorrevole, di colore nero e scevro dell’odore proprio del catrame minerale proveniente dalla 
distillazione del carbon fossile e del catrame vegetale.  

� Reti metalliche per gabbioni: dovranno essere costituite da trafilato di ferro zincato a doppia 
torsione e nervature angolari convenientemente maggiorate del diametro prescelto. Le 
maglie dovranno essere uniformi, esenti da strappi e prive di fili rugginosi o comunque 
alterati da agenti idrometeorici. I gabbioni dovranno presentare una perfetta struttura 
geometrica nei pezzi da impiegare e di volta in volta il Direttore dei lavori prescriverà le 
dimensioni e le forme particolari delle scatole da impiegarsi nelle singole opere. Il filo da 
adottarsi nelle legature e nei tratti interni dovrà avere caratteristiche analoghe a quello delle 
maglie del gabbione, presentare flessibilità massima e potrà essere ammesso un diametro 
inferiore a quello costituente la rete purché esso non risulti inferiore a 2 mm. Prima che 
l’Impresa metta in opera i gabbioni e per ogni partita di gabbioni ricevuti, si procederà al 
collaudo della zincatura dei gabbioni e del filo per le cuciture e per i tiranti: all’atto di tale 
collaudo l’Impresa dovrà esibire il certificato di collaudo e garanzia rilasciato dalla ditta che 
ha fabbricato i gabbioni, redatto a norma della Circolare Ministero LL.PP. 27.08.1962 
n°2078. Tali norme valgono anche per la rete metallica dei materassi per rivestimenti. 

� Geotessile nontessuto costituito da filamenti continui spunbonded di fibre al 100% di 
bipolimero coestruso di poliolefine (70% nucleo in polipropilene e 30% rivestimento esterno 
in polietilene) di colore bianco. L’unione delle fibre deve essere ottenuta mediante 
termosaldatura con esclusione di colle, altri componenti chimici e di alcun processo di 
agugliatura. Il geotessile dovrà essere isotropo, atossico, completamente imputrescibile, 
resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali concentrazioni, inattaccabile 
da insetti, muffe e microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento, e rispondere alle 
seguenti caratteristiche minime:  

 
− Massa areica g/mq …65… 
− Allungamento a rottura (EN ISO 10319) ≤ 35% 
− Carico di rottura nominale (EN ISO 10319) kN/m …3… 
− Resistenza allo strappo trapezoidale ASTM D 4533 N …175… 
− Resistenza al punzonamento CBR (EN ISO 12236) N …525… 
− Permeabilità (battente idraulico di 10 cm – EN ISO 11058:1999) l/mq/sec …150… 
− Dimensione dei pori (AOS O90 – EN ISO 12956:1999) µm …300… 
 

Il fornitore, se in certificazione di qualità ISO-EN 9001:2000 o successive come distributore di 
geosintetici, dovrà produrre per la DL una certificazione delle caratteristiche suddette dichiarando, 
inoltre, il nome del produttore, il luogo di destinazione delle merci, la ditta esecutrice dei lavori e le 
quantità fornite. In caso di azienda fornitrice non certificata ISO-EN 9001:2000 o successive, a tale 
scopo le caratteristiche suddette saranno testate in laboratorio qualificato con minimo una prova per 
ogni caratteristica da certificare, per ogni lotto di materiale consegnato, oppure certificate dal 
produttore stesso allegando copia della sua certificazione di qualità ISO-EN 9001:2000 o successive 

Il materiale sarà steso manualmente avendo cura di evitare la formazione di ondulazioni o grinze e 
sovrapponendo i teli contigui per una larghezza pari ad almeno a 20 cm. 
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II) MATERIALI PER LA REALIZZAZIONE DELLE CANALIZZAZ IONI 
a) Generalità 

I materiali per acquedotto forniti dall’Impresa dovranno provenire da note Ditte specializzate 
italiane o estere di primaria importanza. Il nome della ditta fornitrice dovrà essere accettato dall’ 
ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA  mediante apposito ordine di servizio, dopo aver accertato la 
capacità impiantistica ed i cicli di produzione, la potenzialità e le prestazioni degli impianti esistenti 
e di quelli in installazione, nonché le referenze di altre forniture simili già eseguite. 

I materiali stessi dovranno corrispondere, di massima, alle Norme UNI o ad altre Norme ufficiali 
relative in vigore o che potranno essere emanate nel corso dei lavori, salvo quanto esplicitamente 
prescritto nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 

Per quanto ha riferimento alla definizione, accettazione, verifiche, manipolazione, trasporto, 
accatastamento, sfilamento e posa in opera delle condotte, si rimanda all’osservanza delle "Norme 
Tecniche relative alle tubazioni" di cui al Decreto del Ministero dei LL.PP. del 12.12.1985 
pubblicato sulla G.U. n° 61 in data 14.3.1986. 

I materiali per la realizzazione di canalizzazioni saranno costruiti rispettando le dimensioni dei 
cataloghi commerciali delle Ditte produttrici prescelte, ovvero, ove richiesto dalla D.L., dei 
cataloghi ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA e dei disegni che la D.L. rimetterà all’Impresa. 

L’Impresa dovrà provvedere, prima di procedere alle ordinazioni dei materiali, a presentare in 
triplice copia all’approvazione dell’ ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA i disegni esecutivi dei  
materiali che dovrà fornire, con particolare riferimento al tubo prototipo, al tipo di giunzione 
richiesta, ai pezzi speciali, alle flange ed ai giunti di dilatazione, di montaggio e dielettrici. I disegni 
esecutivi dovranno essere corredati dei relativi calcoli di stabilità, secondo le norme che verranno 
impartite dalla D.L. L’Impresa dovrà successivamente fornire copia in carta trasparente 
riproducibile di tutti i disegni approvati. 

L’Impresa dovrà presentare i calcoli di stabilità relativi ad ogni tronco di tubazione. Tali calcoli, 
ed i corrispondenti disegni, dovranno essere firmati da un ingegnere iscritto all’Albo e controfirmati 
dal legale rappresentante dell’Impresa. 

Resta comunque stabilito che l’accettazione dei calcoli da parte dell’ ACQUEDOTTO DEL 
FIORA SpA non produce alcuna diminuzione di responsabilità dell’Impresa, che resta in ogni caso 
unica responsabile civile e penale dei calcoli, dei disegni e dell’esecuzione. 
 
B) TUBAZIONI 
 
1a) Le tubazioni in ghisa sferoidale con giunto rapido  
 

Le tubazioni in ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle norme UNI-EN 545/03 e avere 
uno spessore di parete corrispondente a K=9. In particolare le tubazioni dovranno essere ottenute 
mediante il procedimento produttivo della centrifugazione ed il trattamento termico della ricottura e 
ferritizzazione. 

La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
• carico unitario di rottura a trazione 42 daN/mmq; 
• allungamento minimo a rottura 10%; 
• durezza Brinnell minore o uguale a 230 HB (condizioni di prova standard). 
La lunghezza utile dovrà essere la seguente: 
• per i diametri nominali fino a 600 mm incluso: 6 m 
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• per i diametri nominali oltre 600 mm: 6/7 e/o 8 m 
I tubi dovranno avere un’estremità conformata a bicchiere per la giunzione a mezzo di anello in 

gomma. 
Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza 

comprometterne la tenuta, sarà del tipo automatico, conforme alla norma UNI 9163/87. 
La guarnizione dovrà presentare all’esterno un apposito rilievo, per permettere il suo 

alloggiamento all’interno del bicchiere, ed una forma conica con profilo divergente a "coda di 
rondine" all’estremità opposta; la tenuta sarà assicurata dalla reazione elastica della gomma e dalla 
compressione esercitata dal fluido nel divergente della gomma. Le guarnizioni per il trasporto di 
acque potabili saranno conformi alla circolare n. 102 del Ministero della Sanità del 12.12.1978. 

Le tubazioni dovranno essere inoltre rivestite internamente con malta di cemento alluminoso, 
applicato per centrifugazione secondo le norme UNI-ISO 4179/87 ed UNI-EN 545/03 Esternamente 
le tubazioni dovranno essere rivestite con uno strato di zinco puro (in quantità di almeno 200 gr/mq) 
applicato per metallizzazione e successivamente verniciate con un prodotto bituminoso o di resine 
sintetiche compatibile con lo zinco, secondo le norme UNI-EN 545/03 ed ISO 8179/86 Il collaudo 
in fabbrica sarà effettuato mediante prova idraulica di tenuta alle pressioni indicate dalle sopracitate 
norme. 

 
1b) I raccordi, sempre in ghisa sferoidale, dovranno essere conformi alle norme UNI-EN 
545/03. 

In particolare i raccordi dovranno essere ottenuti mediante il procedimento produttivo del colaggio 
del metallo entro forme di sabbia e successiva sabbiatura. 

La ghisa sferoidale impiegata per la fabbricazione dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
• carico unitario di rottura a trazione 40 daN/mmq; 
• allungamento minimo a rottura 5%; 
• durezza Brinnell minore o uguale 250 HB (condizioni di prova standard). 
I raccordi dovranno avere le estremità a bicchiere, per giunzioni a mezzo anelli in gomma oppure 

a flangia. Il giunto, che dovrà permettere deviazioni angolari senza compromettere la tenuta, sarà 
elastico di tipo meccanico a bulloni. La tenuta sarà assicurata mediante compressione, a mezzo di 
controflangia e bulloni, di una guarnizione in gomma, posta nel suo alloggiamento all’interno del 
bicchiere, conforme alle norme UNI 9164/94. 

Il rivestimento esterno ed interno dei raccordi sarà costituito da uno strato a base di bitume o di 
vernice sintetica. 

Le guarnizioni per il trasporto di acque potabili saranno conformi alla circolare n. 102 del 
Ministero della Sanità del 12.12.1978. Su ciascun tubo o pezzo speciale dovranno essere 
chiaramente impressi con tinta indelebile i seguenti dati: 

• la sigla dell’ Acquedotto del Fiora S.p.A. 
• la sigla del fabbricante e la data di fabbricazione; 
• il diametro interno, la pressione di esercizio e la massima pressione di prova in stabilimento; 
• il tipo di materiale impiegato 

 
2) Tubazioni e pezzi speciali in acciaio 

I tubi in acciaio, con o senza saldatura, di qualsiasi diametro e spessore dovranno corrispondere, 
salvo quanto appresso specificato, alle prescrizioni di qualità, fabbricazione e prova, della norma 
UNI EN 10025/1-2/ 05. 
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Tenendo presente quanto prescritto dal D.M. 12.12.1985 (Cap. “VERIFICHE DI SICUREZZA”), 
nonché le condizioni di massima sollecitazione derivanti dalla combinazione delle più onerose 
condizioni di esercizio e di posa in opera, sia a tubo pieno che a tubo vuoto, nei vari tratti della 
condotta, nel rispetto dei coefficienti di sicurezza indicati o richiamati in seguito dalla D.L., 
l’Impresa dovrà redigere i calcoli di stabilità delle tubazioni da cui  risultino i valori dello spessore 
minimo da adottare nei vari tronchi. 

L’acciaio impiegato dovrà avere caratteristiche meccaniche (snervamento, allungamento, rottura) 
e grado di saldabilità non inferiori a quelli indicati nella relazione di calcolo. 

I tubi di linea dovranno essere costruiti con saldature elicoidali o con una sola saldatura longitudinale e 
dovranno avere estremità calibrate lisce e smussate, predisposte per giunzioni in opera testa a testa o 
sagomate per giunzioni a bicchiere sferico. 

La lunghezza dei tubi dovrà essere compresa tra un minimo di 6 m ed un massimo di 13,50 m, 
garantendo una lunghezza media minima di 11,50 m. Per raggiungere la lunghezza sopra indicata 
non saranno ammesse saldature circonferenziali di giunzione di due o più tronchi. 

I pezzi speciali, che di massima dovranno essere ricavati da tubi già collaudati favorevolmente in 
officina, dovranno corrispondere alle sopracitate prescrizioni per i tubi, ove applicabili, e dovranno 
essere dimensionati con spessore maggiorato almeno del 15% rispetto a quello delle tubazioni 
correnti, secondo le direttive della D.L., per tener conto delle maggiori sollecitazioni a cui sono 
sottoposti rispetto al tubo. 

Per i pezzi speciali saranno ammesse le seguenti tolleranze massime: 
• sullo spessore sarà ammessa la tolleranza in difetto del 3% con limite massimo di 0,5 mm (per le 

tolleranze in eccesso, si rimanda alle norme di valutazione e misurazione); 
• sul diametro sarà ammessa una variazione in più o in meno dell’1% (uno per cento); 
• sul diametro esterno delle estremità calibrate sarà ammessa una tolleranza in eccesso di 2,0 mm e 

in difetto di 1 mm; sarà ammesso inoltre sulle dette estremità un difetto di forma non superiore a 3,0 
mm su un arco di 300 mm; il disallineamento delle giunzioni saldate non sarà accettato se maggiore 
di 2,0 mm. 

Tutti i tubi di acciaio prima dell’esecuzione del rivestimento protettivo dovranno essere 
tassativamente sottoposti in officina ad una pressione tale da generare nel materiale una 
sollecitazione pari a 0,60 volte il carico di snervamento. La pressione di prova dovrà essere 
mantenuta per almeno 10 secondi. I tubi non provati idraulicamente si riterranno scartati. 

Nel corso della lavorazione tutti i tubi dovranno essere sottoposti a controllo continuo delle 
saldature con ultrasuoni; le zone dubbie saranno controllate con radiografie. Per i tubi di diametro 
nominale uguale o maggiore di 500 mm, la D.L., a suo insindacabile giudizio potrà richiedere il 
controllo radiografico delle saldature in prossimità delle testate. 

Le radiografie delle testate dovranno dimostrare che il tratto iniziale all’estremità del tubo, per una 
lunghezza non inferiore a 50 mm, dovrà essere esente da difetti. Il controllo delle testate bisellate 
dovrà essere effettuato mediante l’impiego di polveri magnetiche che evidenzino eventuali 
sdoppiature. In caso di difetti dovrà essere tagliato un anello e rifatta la bisellatura. 

I tubi ed i pezzi speciali saranno corredati di un certificato di collaudo indicante: 
• il materiale impiegato e le sue caratteristiche; 
• le dimensioni rilevate e gli scostamenti dalle dimensioni teoriche; 
• l’esito dei controlli agli ultrasuoni; 
• eventuali radiografie eseguite e la loro interpretazione ai fini dell’accettabilità; 
• l’esito della prova idraulica. 
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Per i pezzi speciali, quando non sia possibile eseguire la prova idraulica (ad es. nelle curve), 
secondo le direttive della D.L., saranno stabiliti opportuni controlli non distruttivi delle saldature, 
eventualmente integrati da radiografie. I tubi e i pezzi speciali privi del certificato di collaudo 
saranno rifiutati. 

Su ciascun tubo o pezzo speciale dovranno essere chiaramente impressi con punzonatura e/o 
vernice indelebile per acque destinate al consumo umano, i seguenti dati: 

• la sigla dell' Acquedotto del Fiora S.p.A. 
• la sigla del fabbricante e la data di fabbricazione; 
• il diametro interno e la pressione di esercizio; 
• lo spessore della lamiera impiegata; 
• la qualità dell’acciaio; 
• la lunghezza della tubazione. 

 
Accettazione dei vari lotti di tubi e pezzi speciali  
 

Su un numero stabilito dalla D.L. di tubi e pezzi speciali scelti a caso (di norma almeno su un tubo 
ogni 50 e su un pezzo speciale ogni 10) verranno eseguite in officina le seguenti prove previste 
dalla sopraindicata norma UNI: 

• prova di trazione su provetta ricavata dal tubo; 
• prova di trazione su provetta trasversale avente al centro il cordone di saldatura; 
• prove di piegamento sul cordone di saldatura. 
Le verifiche dimensionali saranno effettuate su una percentuale di tubi e pezzi speciali doppia di 

quella sottoposta alle prove di cui sopra (di norma almeno su due tubi ogni 50 e su due pezzi 
speciali ogni 10).  

Se tutte le prove e verifiche sopraindicate avranno esito positivo, il lotto si considererà accettato; 
se non tutte le prove e verifiche avranno dato esito positivo, la prova o verifica risultata negativa, a 
giudizio della D.L. dovrà essere ripetuta su una percentuale doppia di pezzi. 

Se anche una delle nuove prove non avrà dato esito completamente positivo, l’intero lotto verrà 
rifiutato, a meno che l’Impresa non sottoponga a sue spese alla prova non riuscita (nel caso che la 
prova stessa non sia di tipo distruttivo) tutti i restanti tubi e pezzi speciali. 

In ogni caso tutti gli elementi che risulteranno difettosi, o eccedenti i limiti di tolleranza negativa 
stabiliti, dovranno essere scartati e sostituiti dall’Impresa senza alcun compenso.  

L’avvenuta accettazione dei tubi ha valore di collaudo provvisorio; il collaudo definitivo verrà 
effettuato sulla tubazione in opera. In ogni caso l’Impresa resta pienamente responsabile dei 
materiali forniti, assumendo a suo carico tutti gli oneri per la sostituzione in opera e per danni diretti 
ed indiretti derivanti per l' Acquedotto del Fiora S.p.A.. 

 
Rivestimenti protettivi dei tubi e pezzi speciali in acciaio: 
I tubi e i pezzi speciali destinati a essere posti in opera in camere di manovra e grandi manufatti, 

dovranno essere protetti all’esterno ed all’interno con una delle verniciature per condotte previste 
nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, con cicli di lavorazione descritti in dettaglio nell’art. 41. 

La scelta del tipo di verniciatura da adottare nei vari casi sarà indicata dalla D.L., a suo 
insindacabile giudizio. 

I materiali da impiegare, le modalità esecutive e le prove da effettuare su tali verniciature 
dovranno riportare l’esplicita approvazione della D.L.. I tubi e i pezzi speciali in acciaio da interrare 
o da collocare in cunicoli, gallerie o manufatti saranno di norma protetti all’esterno con un 
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rivestimento di tipo bituminoso compatto, privo di porosità e perfettamente aderente alla superficie 
metallica, senza vuoti o discontinuità, anche nel caso che i manufatti metallici siano provvisti di 
profilati di 

rinforzo sulle pareti esterne. I rivestimenti protettivi dovranno essere eseguiti secondo le modalità 
appresso specificate, previa accurata preparazione delle superfici metalliche. 

Rivestimenti esterni in polietilene: 
 
A) Generalità 
 

I tubi saranno rivestiti esternamente in polietilene a triplo strato – classe speciale, dello spessore 
finito di 3,5 mm, secondo UNI 9099/89, costituito da una mano di fondo, un adesivo e da uno strato 
di polietilene. 

La preparazione della superficie da rivestire dovrà essere effettuata mediante sabbiatura 
corrispondente almeno al grado SA 2.5 delle specifiche Svenk Standard SIS 055900. Le 
caratteristiche dei prodotti base, le modalità di esecuzione del rivestimento, le caratteristiche dei 
rivestimenti applicati e le modalità di esecuzione dei controlli e delle prove dovranno rispondere 
alla norma UNI 9099/89, nonché a quanto appresso specificato: 
 
B) Caratteristiche dei materiali 
 
a) Primer (mano di fondo) 
Primer bicomponente costituito da resina a base epossidica applicato a spruzzo  
Peso specifico: 1.15 ± 0.05 gr/ cm3 
 
b) Adesivo 
Costituito da polietilene copolimero o modificato in granuli da applicare con estrusione a caldo. 
Peso specifico:  0.935 ± 0.05 gr/cm3 (norme ISO 1183) 
Melt Index (indice di fluidità):  5 ± 1 (norme ISO 1133 - condizione n. 4) 
Vicat “A” (punto di rammollimento): 75 ± 5 °C (norme ASTM D1525) 
Spessore del film secco:  ≥ 250 µm. 
 
c) Strato di protezione in polietilene 
 

La mescola per il rivestimento in polietilene deve essere costituita da omopolimeri o da copolimeri 
dell'etilene, escludento loro miscele, con aggiunta di nero-fumo (secondo norme ASTM D1603), in 
percentuale 2.5 ± 0.5% in massa, ed altri additivi che stabilizzino il polietilene contro l'azione della 
radiazione ultravioletta, dell'ossigeno e delle massime temperature di applicazione. 

Lo strato di protezione deve essere applicato mediante estrusione. 
 
Peso specifico:  0.935 ± 0.05 gr/cm3 (norme ISO 1183) 
MFI (indice di fluidità):  < 0.35 gr/10 min (norme ISO 1133) 
Vicat "A" (punto di rammollimento): 95 ± 5 °C (norme ASTM D1525). 
 
C) Finitura del rivestimento all'estremità del tubo 
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L'estremità del rivestimento deve essere smussata con un angolo di 35° ± 5°, misurato rispetto alla 
generatrice longitudinale del tubo. 

Alle superfici non rivestite dovranno essere applicati prodotti sigillanti, atti ad impedire la 
penetrazione di umidità tra il metallo del tubo ed il rivestimento stesso. 
 
Rivestimenti interni epossidici senza solvente: 
 
A) Generalità 
 
I tubi saranno rivestiti internamente secondo il seguente ciclo di trattamento: 
- prima mano con smalto epossidico senza solventi di spessore minimo 130 µm; 
- mano a finire con smalto epossidico senza solventi di spessore minimo120 µm. 
 
La preparazione della superficie da rivestire dovrà essere effettuata mediante sabbiatura “al metallo 
bianco” corrispondente al grado SA3 delle specifiche Svenk Standard SIS 055900. 
  
 
B) Modalità di applicazione 
 

Per la prima mano: spruzzo, airless o pennello. Per la mano a finire: spruzzo, airless, pennello o 
rullo. Il tempo minimo intercorrente tra l’applicazione della prima mano e le successive deve 

essere di almeno 24 h. Lo spessore totale del ciclo, misurato dopo 24 ore dall’applicazione della 
mano a finire dovrà essere pari ad almeno 270 µm. 
 
 
C) Caratteristiche dei materiali 
 
a) Smalto epossidico senza solvente 
Rivestimento bicomponente a base di resine epossidiche modificate senza solvente, certificato per 
l’idoneità al contatto con acqua ad uso potabile. 
 
Peso specifico:  1.60 ± 0.05 gr/ cm3. 
Indurimento completo:   7 gg. a 20 °C. 
 
 

Le caratteristiche della vernice devono essere tali che il rivestimento finito deve  avere un’ottima 
adesione alla superficie del tubo, presentare buona resistenza all’abrasione ed all’urto. 

Allo scopo di avere la certezza che il rivestimento sia completamente essicato, il trasporto delle 
tubazioni dalla fabbrica al cantiere dovrà avvenire non prima di 10 giorni dall’ultimazione del 
rivestimento stesso 
 
Rivestimenti bituminosi: 
 
A) Preparazione delle superfici ed imprimitura 
 
Il rivestimento esterno bituminoso sarà eseguito secondo le norme UNI ISO 5256/87. 



  

              
 

 

Capitolato Speciale di Appalto – Adeguamento impianto di depurazione loc. Cipressi pagina 58 di 161  

 
La preparazione delle superfici metalliche, che ha per scopo l’asportazione degli ossidi, delle 

scorie di laminazione e di ogni altra impurità, l’essiccamento della superficie e l’eliminazione di 
grassi e polvere, deve essere eseguita mediante sabbiatura (riferimento SA 2,5 - Norme SIS) 
oppure, se preventivamente autorizzata dalla D.L., mediante energica spazzolatura meccanica 
(riferimento ST3 - Norme SIS). 

L’applicazione dello strato di fondo con funzione di ancoraggio del successivo strato protettivo 
(imprimitura), potrà essere effettuata: 

• o mediante immersione del tubo o del pezzo speciale, in vasca contenente il bitume di cui al 
successivo paragrafo B.1, fuso ad una temperatura tra i 190 gradi centigradi ed i 220 gradi 
centigradi, per un tempo sufficiente a far raggiungere alla parete metallica la temperatura del bitume 
fuso; 

• o mediante spruzzatura, in unica passata con macchina "airless", di vernice bituminosa. 
 
B) Materiali 
 
1) Il bitume polimerizzato impiegato come strato di fondo, come matrice della miscela bituminosa o 
come componente della vernice bituminosa dovrà avere le seguenti caratteristiche: 
• punto di rammollimento (P.A.): compreso tra 85 gradi e 95 gradi centigradi; 
• penetrazione a 25 gradi centigradi minore di 30 decimi di mm.; 
• indice di penetrazione non inferiore a 2; 
• punto di rottura a bassa temperatura (Fraas): non superiore a - 8 gradi centigradi; 
• solubilità al tetracloruro di carbonio 99,3% minimo. 
I bitumi da impiegare per le protezioni interne non debbono assolutamente contenere sostanze 
dannose alla salubrità dell’acqua o conferire alla stessa odori e sapori di alcun genere. 
 
2) La vernice bituminosa impiegata per la bitumatura interna, dovrà essere costituita da 
bitume di cui al precedente punto 1 diluito in apposito solvente. Le percentuali della soluzione, 
nonché il tempo di essiccamento saranno oggetto di preventiva autorizzazione da parte della D.L. 
Nel solvente deve essere tassativamente esclusa la presenza di benzolo. 
 
3) La miscela bituminosa impiegata come strato protettivo dovrà essere costituita da 
bitume di cui al punto 1, caricata con carica minerale uniformemente distribuita nella 
massa ed avere le seguenti caratteristiche: 
• Rapporto in % fra bitume e carica minerale (ardesia): bitume non inferiore al 67%, 
ardesia non superiore al 33%; 
• Punto di rammollimento (T.A.), maggiore di 90 gradi centigradi; 
• Penetrazione a 25 gradi centigradi, minore di 25 decimi di mm.; 
• Indice di penetrazione, non inferiore a 2,5; 
• Punto di rottura a bassa temperatura (Fraas): non superiore a (- 6) gradi centigradi. 
 
4) La carica minerale dovrà essere costituita da polvere di ardesia avente i seguenti requisiti: 
• materiale inerte; 
• esente da sostanze elettricamente conduttive; 
• non igroscopico; 
• di finezza tale che il residuo al vaglio ASTM 200 non superi il 5% di peso totale. 
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5) Le fasce di fibra di vetro puro dovranno essere costituite da tessuto con filato di vetro 
neutro, aventi i requisiti di seguito indicati: 
• peso del tessuto: 220 ± 20 g/mq.; 
• peso dopo la calcinazione: almeno uguale a 170 g/mq.; 
• resistenza alla trazione sia nel senso longitudinale (ordito), sia nel senso trasversale 
(trama) su provino di 5 cm.: almeno uguale a 40 Kg./5 cm.; 
• numero dei fili del tessuto: 
in ordito (longitudinale): superiore a 25/10 cm; 
• in trama (trasversale): superiore a 10/10 cm; 
• grado idrolitico del filato di vetro: non superiore a 3; 
• qualità del filato: 
in ordito (longitudinale): continuo; 
in trama (trasversale): taslanizzato; 
• peso dell’appretto: inferiore al 20%; 
• composizione dell’appretto: 
bitume: superiore al 90%; 
resina, colla ecc.: inferiore al 10%. 
E’ prescritta l’impregnazione con bitumi ossidati a mezzo di solventi, restando tassativamente 
escluse le emulsioni bituminose ad acqua. 
Le prove sui materiali bituminosi saranno eseguite secondo le "Norme per l’accettazione dei 
bitumi" elaborate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e saranno effettuate su singole partite di 
materiale approvvigionato. Le prove sui tessuti di vetro saranno quelle prescritte di volta in volta 
dalla D.L. 
 
Rivestimento esterno bituminoso del tipo "pesante": 
Le operazioni da eseguire per tale tipo di rivestimento sono le seguenti: 
1) Spalmatura di una mano di "primer" con funzione di ancoraggio al successivo strato protettivo; 
2) Stendimento di un primo strato di miscela bituminosa a caldo spessore non inferiore a 3 mm 
applicata alla temperatura di 200 gradi centigradi, con procedimento atto ad evitarne l’emulsione 
con aria; 
3) Prima fasciatura continua elicoidale di tessuto di vetro del tipo normale sopra specificato, 
impregnato a caldo della stessa miscela bituminosa (in tale operazione dovrà curarsi che il tessuto si 
adagi perfettamente, evitando la formazione di pieghe o soluzioni di continuità fra due spirali 
successive); 
4) Stendimento di un secondo strato di miscela bituminosa a caldo, con una seconda fasciatura di 
tessuto di vetro, il tutto con caratteristiche e modalità di applicazione come al punto 3): dovrà essere 
curata in particolar modo l’operazione di stendimento, in maniera tale che avvenga la 
compenetrazione dei due strati di miscela che dovranno costituire un tutto unico con il tessuto di 
vetro perfettamente impregnato. Il secondo strato sarà rifinito con apposito apparecchio di 
lisciatura. 
5) Finitura con latte di calce: lo spessore totale del rivestimento dovrà essere in ogni punto non 
inferiore a mm. 8, salvo la tolleranza ammessa. 
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Rivestimento interno bituminoso del tipo "leggero": 
 
Le operazioni da eseguire per tale tipo di rivestimento sono le seguenti: 
1) una mano di primer con funzioni di ancoraggio del successivo strato protettivo  
 
2) uno strato di miscela bituminosa dello spessore da 2 a 3 mm, applicato a caldo mediante 
centrifugazione. 
In variante il rivestimento protettivo interno potrà essere rivestito da semplice bitumatura costituita 
da un leggero strato di bitume, ottenuto o mediante immersione del tubo preriscaldato in una vasca 
contenente bitume asfaltico ossidato fuso e portato a giusta temperatura, oppure mediante 
spalmatura o centrifugazione a freddo di vernice bituminosa. 
 
Prove sui rivestimenti: 
 
Sui rivestimenti, precedentemente descritti, verranno eseguite le seguenti prove: 
1) Prova di continuità del rivestimento e del suo potere isolante; essa verrà eseguita con apparecchio 
elettrostatico e scintilla; in particolare per rivestimento pesante, la tensione di lavoro sarà inferiore a 
20.000 Volts (apertura delle punte dello spinterometro non inferiore a 1 cm); 
2) Controllo dello spessore del rivestimento, da eseguire sul 10% degli elementi per i quali il 
rivestimento sia stato prescritto; sullo spessore teorico sarà ammessa una tolleranza pari a -10% 
(meno dieci per cento) sui singoli punti; 
3) Controllo dell’aderenza della fasciatura alla sottostante imprimitura, da eseguire su un numero 
percentuale di tubi stabilito da certificazioni e con apposite prove e/o analisi in campo ad 
insindacabile giudizio della D.L.; 
4) Controllo della composizione del rivestimento. 
 
Giunti di dilatazione e di montaggio: 
 
I giunti speciali che verranno richiesti all’Impresa dovranno essere costruiti secondo i tipi e le 
specifiche approvati dalla D.L.. Le lavorazioni dovranno essere particolarmente curate in modo da 
consentire il perfetto funzionamento dei giunti stessi e da assicurare che venga pienamente assolta 
la funzione cui sono destinati. 
Potrà essere richiesta la fornitura da parte dell’Impresa di giunti isolanti prefabbricati tipo 
“PROCHIND” o simili. L’Impresa dovrà fornirli nei tipi scelti dalla D.L. e nella loro confezione 
originale. 
 
Flange: 
 
Le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e verranno lavorate, 
tornite per saldatura di testa e con superficie di tenuta a gradino con tre rigatura secondo norme UNI 
EN 1092-1/2003. 
Le flange piane saranno ricavate da lamiere in unico pezzo secondo le norme UNI EN 1092-1/2003 
Le flange saranno forate secondo UNI EN 1092-1/2003 salvo che per eventuali accoppiamenti su 
installazione esistenti aventi differenti dima. 
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3) Tubi e raccordi in PVC rigido 
 
Le tubazioni in PVC (cloruro di polivinile) rigido non plastificato devono corrispondere alle 
caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme UNI EN 1452-2/01 ed alle 
Raccomandazioni I.I.P. 
I tubi in PVC sono fabbricati con cloruro di polivinile esente da plastificanti e cariche inerti, non 
colorato artificialmente e miscelato - a scelta del fabbricante, purché il manufatto ottenuto risponda 
ai requisiti stabiliti dalle Norme vigenti - con opportuni stabilizzanti e additivi nelle quantità 
necessarie. 
Devono avere costituzione omogenea e compatta, superficie liscia ed esente da ondulazioni e da 
striature cromatiche notevoli, da porosità e bolle; presentare una sezione circolare costante; ed avere 
le estremità rifinite in modo da consentire il montaggio ed assicurare la tenuta del giunto previsto 
per le tubazioni stesse. 
I tubi e i raccordi di PVC devono essere contrassegnati con il marchio di conformità I.I.P. che ne 
assicura la corrispondenza alle norme UNI. 
I raccordi e i pezzi speciali in PVC per fognature dovranno rispondere alle caratteristiche stabilite 
rispettivamente dalle norme UNI EN 1452-3/01 , UNI EN 1401-1/98, UNI EN 1401-2/2001, UNI 
EN 1401-3/2002 . 
Saranno impiegati tubi secondo le norme UNI EN 1401-1/98 serie SN4 o SN8 scelti in funzione 
delle verifiche statiche delle tubazioni per le varie condizioni di posa. Per il calcolo statico delle 
condotte in PVC per fognature si dovrà seguire il criterio stabilito nelle Raccomandazioni I.I.P. 
 
4) Tubazioni in cemento 
 
Le tubazioni in cemento devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di accettazione 
prescritti dalle normative vigenti. 
In particolare per i tratti da realizzare in scavo a cielo aperto secondo le norme DIN 4032 e per i 
tratti da realizzare con tecnica di posa mediante perforazione a spinta secondo le norme UNI EN 
639 e UNI EN 641 del 1996 e DIN 4035; con RcK corrispondente a quanto indicato negli elaborati 
progettuali ed inerti di cava e di fiume con dimensione massima non superiore ad un quarto dello 
spessore della parete del tubo e comunque a 25 mm. L’acqua utilizzata per l’impasto dovrà essere 
limpida e scevra da qualsiasi traccia di grassi e materie organiche. 
L'armatura in acciaio sarà del tipo FeB 44k ad aderenza migliorata, la bicchieratura d'innesto del 
tipo maschio femmina deve essere a perfetta tenuta idraulica realizzata con manicotto in acciaio 
autocentrante, completa di guarnizione di tenuta elastomerica secondo norme UNI EN 681-4-/05 E 
DIN 4060 e di anello in legno di ripartizione della spinta. Le tubazioni dovranno essere complete 
dei ganci di sollevamento per la movimentazione in cantiere e delle valvole per l’iniezione di 
eventuale fluido lubrificante durante la fase di spinta. 
Lo spessore delle tubazioni deve essere proporzionato al diametro ed alla profondità di 
collocamento della tubazione stessa e comunque non inferiore a 30 cm. 
Le superfici interne dovranno essere perfettamente liscie. 
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5) Tubazioni in fibrocemento 
 
Fornitura e posa in opera di tubi –manicotti-pozzetti di ispezione-pezzi speciali in fibrocemento 
“nuova tecnologia” FC, senza amianto, conformi alle norme UNI EN 512/03 per lo smaltimento 
delle acque reflue e fognature stradali urbane, nelle classi e diametri previsti. 
I tubi e tutti gli accessori, prima del processo di maturazione in acqua, dovranno essere impregnati 
internamente ed esternamente con resine acriliche di alta qualità, assolutamente atossiche e neutre 
anche per acque potabili. La giunzione dei tubi con accessori e pezzi speciali, realizzata con 
manicotti e relativi anelli in materiale elastomerico, dovrà garantire la perfetta tenuta idraulica e 
consentire il collaudo dell’opera in conformità alle vigenti disposizioni di legge. 
L’azienda produttrice dovrà fornire certificazione di assicurazione della qualità secondo le norme 
internazionali UNI EN ISO 9000. 
 
5) Tubazioni in PEAD 
5.1) Fognatura 
Le tubazioni in polietilene ad alta densità devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di 
accettazione prescritti dalle norme UNI UNI 7613/78 e dalle pr-EN 12666-1 ed alla 
Raccomandazioni I.I.P. 
I tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con l’aggiunta di sostanze (nerofumo) 
atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua esposizione alla 
radiazione solare ed in modo particolare a quella ultravioletta. 
I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il 
marchio di conformità I.I.P. che ne assicura la rispondenza alle Norme UNI, limitatamente alle 
dimensioni previste dalle norme stesse. 
I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi; 
possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni 
tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiale, 
ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con 
idonea attrezzatura presso l’officina del fornitore. Per le figure e le dimensioni non previste dalle 
norme UNI o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali purché siano 
idonei allo scopo. 
 
5.2) Acquedotto 
Le tubazioni in polietilene ad alta densità devono corrispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di 
accettazione prescritti dalle norme UNI ed alla Raccomandazioni I.I.P..  
I tubi in PEAD sono fabbricati con il polimero polietilene con l’aggiunta di sostanze (nerofumo) 
atte ad impedire o ridurre la degradazione del polimero in conseguenza della sua esposizione alla 
radiazione solare ed in modo particolare a quella ultravioletta. 
I tubi in PEAD ed i relativi raccordi in materiali termoplastici devono essere contrassegnati con il 
marchio di conformità I.I.P. che ne assicura la rispondenza alle Norme UNI, limitatamente alle 
dimensioni previste dalle norme stesse. 
I raccordi ed i pezzi speciali devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi; 
possono essere prodotti per stampaggio o ricavati direttamente da tubo diritto mediante opportuni 
tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con apporto di materiale, 
ecc.). In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specializzato e con 
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idonea attrezzatura presso l’officina del fornitore. Per le figure e le dimensioni non previste dalle 
norme UNI o UNIPLAST si possono usare raccordi e pezzi speciali di altri materiali purché siano 
idonei allo scopo. Saranno impiegati tubi secondo le norme UNI EN 12201-5/2004 con 
caratteristiche idonee a garantire il servizio alla pressione massima di esercizio. La atossicità sarà 
garantita dalla rispondenza dei materiali alla Circolare n. 102 del 2/12/1978. 
 
 
7) Tubazioni in PEAD corrugato 
 
Le tubazioni strutturate in polietilene ad alta densità di tipo corrugato coestruso a doppia parete 
liscie internamente di colore bianco e corrugate esternamente di colore nero, per condotte di scarico 
interrate non in pressione, devono essere conformi alle norma Europea PrEN 13476/1° successivi 
aggiornamenti (tipo B), con classe di rigidità pari a SN 4 (o 8 ) Kn/mqin barre da 6 o 12 m. e munite 
di marchio di conformità P IIP/a (Istituto Italiano Plastici), controllate secondo gli standards 
Europei ISO 9002, complete di manicotto in pead e guarnizione elastomerica a labbro in EPDM. 
La classe di rigidezza circonferenziale SN sarà rilevata su campioni di prodotto EN ISO 9969. 
La tenuta idraulica del sistema digressione e 0,3 bar in depressione pgiunzione sarà certificata a 0,5 
bar in pressione e 0,3 bar in depressione per 15 minuti secondo il prEN 13476-1. 
Le tubazioni avranno resistenza all’abrasione verificata in accordo alla norma EN 295-3. 
Sulle tubazioni saranno apposte marcature contenenti il riferimento normativo, il produttore o il 
marchio, il diametro nominale, il materiale, girono/mese/anno di produzione, e la classe di rigidità. 
 
8) Tubazioni in gres ceramico 
 
Le tubazioni ed i materiali in gres ceramico per collettori di fognatura devono corrispondere alle 
caratteristiche ed ai requisiti di accettazione prescritti dalle Norme UNI EN 295-1 del 2002, UNI 
EN 295-2-3 del 2003 ed UNI EN 295-7 del 1997. Essi sono fabbricati con miscela di argilla 
plastica, caolini, quarzo, ed avranno una copertura vetrificata cioè saranno coperti totalmente o 
parzialmente da una vetrina, esclusivamente o prevalentemente a base di silicati, ottenuta ad alta 
temperatura mediante reazioni chimico-fisiche fra sostanze di apporto e le argille costituenti il gres. 
Dovranno presentarsi di impasto omogeneo, compatto anche in frattura, ben vetrificato, senza 
incrinature, difetti o asperità, e dare, percossi al martello, un suono metallico. 
I tubi saranno forniti di giunto prefabbricato in poliuretano. La giunzione sarà realizzata in fabbrica 
colando resina poliuretanica liquida attorno alle punte e all’interno dei bicchieri dei tubi e pezzi 
speciali. L’Impresa richiederà alla fabbrica fornitrice il rilascio di un certificato di collaudo, per 
ciascun lotto in cui sarà suddivisa l’intera fornitura di tubi. Ogni lotto comprenderà di regola 
almeno 300 unità dello stesso diametro. Ogni certificato dovrà attestare la conformità dei tubi di 
ogni lotto alle Norme vigenti, secondo le quali in particolare:  
- alla prova di tenuta idraulica, la giunzione dovrà risultare stagna ad una pressione interna di prova 
di 0.5 kgf/cm2 per la durata di 5’; 
- i tubi interi (in posizione verticale) sottoposti ad una pressione idraulica interna, variabile a 
seconda del diametro interno, non dovranno presentare in alcun punto rotture, perdite o 
trasudamenti. 
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9) Tubazioni ovoidali in cav 
 
Le tubazioni a sezione ovoidale in calcestruzzo vibrocompresso non armato saranno conformi alle 
norme DIN 4032,UNI 8520/2, UNI 8981 e confezionate con calcestruzzo di cemento tipo CEM II/A 
– 42.5R ed inerti di cava e di fiume vagliati e lavati per ottenere un calcestruzzo di classe > 400 
kg/cmq. 
I tubi dovranno essere di lunghezza non inferiore a m 2, con base di appoggio piana e giunto a 
bicchiere esterno con anello di tenuta in gomma; dovranno essere autoportanti posti in opera in 
scavo a trincea stretta per profondità di interramento variabili da m. 1 a m. 4 calcolati 
dall’estradosso superiore del tubo e saranno prefabbricati in stabilimento specializzato con impianti 
automatici; controllati, collaudati e certificati secondo la normativa vigente da aziende in possesso 
di certificazione di Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001/00, con impresso il nome del 
produttore e la data di produzione. 
Gli elementi prefabbricati saranno a bicchiere esterno e con pareti a spessore differenziato in 
chiave, al piede ed alle reni, per garantire la portanza. Le tubazioni potranno essere realizzate con 
rivestimento interno in fondelli di grès, conservando tuttavia lo spessore della sezione. 
 
 
B) PEZZI SPECIALI 
Le saracinesche dovranno essere prodotte esclusivamente da aziende dotate di sistema di qualità 
aziendale secondo le norme europee UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 9002 e certificato da ente 
competente accreditato dal Sincert o da omologo Ente europeo, accreditato secondo normativa ISO 
45000. Le saracinesche saranno di tipo flangiato con corpo, cappello e cuneo in ghisa sferoidale GS 
400-15, costruite in conformità alle norme NFE 29324 e UNI 10269-95, collaudate in stabilimento 
secondo le norme NFE 29311 e ISO 5208, a scartamento classico o ridotto secondo le norme NFE 
29305 serie 15 o serie 14 e ISO 5752 serie 15 o serie 14. Complete di volantino di manovra in ghisa 
secondo DIN 3220, e previste per le seguenti caratteristiche principali: 
− pressione massima di esercizio conforme a quanto indicato in elenco prezzi e negli altri elaborati 
progettuali; 
− corpo a passaggio rettilineo senza cavità (sul corpo dovranno essere indicati il nome o la sigla 
della ditta costruttrice, il diametro nominale e la pressione nominale); 
− area di passaggio: l’area libera di passaggio all’interno del corpo dovrà essere totale a cuneo 
alzato; 
− identificazione a mezzo etichetta indicante: senso di chiusura-foratura, anno/mese di produzione, 
flange, numero di serie; 
− albero di manovra: acciaio inox X20Cr13; 
− madrevite: bronzo-indipendente dal cuneo; 
− tenuta primaria: sarà realizzata mediante un cuneo di ghisa sferoidale rivestito completamente di 
elastomero EPDM, che dovrà essere dotato di uno spurgo idoneo ad evitare il ristagno d’acqua e i 
pericoli di gelo. Zone guida indipendenti dalle zone di tenuta; 
− tenuta secondaria: dovrà essere realizzata a mezzo di vite con anelli di tenuta ORing in gomma 
(minimo 2), sostituibile con saracinesca in esercizio( senza dover interrompere il passaggio del 
fluido). Gli O-Ring saranno protetti da un parapolvere di gomma; 



  

              
 

 

Capitolato Speciale di Appalto – Adeguamento impianto di depurazione loc. Cipressi pagina 65 di 161  

− connessione corpo/coperchio: con una connessione senza bulloni del tipo ad autoclave oppure con 
viti di acciaio inox del tipo a brugola non sporgenti annegate in mastice permanente plastico 
anticorrosivo; 
− protezione interna/esterna: rivestimento a base di resine epossidiche del tipo plastico atossico 
riportato elettrostaticamente con essiccazione in forno avente uno spessore medio di 250 micron; 
− flange di collegamento forate e dimensionamento secondo ISO PN16, 25 e conformi alle norme 
UNI 2223, UNI 2234÷2239, UNI ISO2531e ISO 7005; 
− coppia di manovra: conformi a norma ISO 7259; 
− bulloneria in acciaio inox AISI 304, conforme alle norme UNI 6609, ISO 4014, ISO 4232, EN 
24014, EN 24032. 
 
VALVOLE A FARFALLA  
Le valvole dovranno essere prodotte esclusivamente da aziende dotate di sistema di qualità 
aziendale secondo le norme europee UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 9002 e certificato da ente 
competente accreditato dal Sincert o da omologo Ente europeo, accreditato secondo normativa ISO 
45000. 
Le saracinesche saranno di tipo flangiato con corpo a disco in ghisa sferoidale GS 400-12, costruite 
in conformità alle norme UNI 4544-74, collaudate in stabilimento secondo le norme UNI 6884 e 
DIN 3230, e saranno previste per le seguenti caratteristiche principali: 
− Pressione massima di esercizio conforme a quanto indicato in computo metrico e negli altri 
elaborati progettuali; 
− Pressione di funzionamento ammissibile PFA: 16, 25, 40 bar; 
− Sede di tenuta in acciaio AISI 304, X5CrNi18-10; 
− Alberi in acciaio INOX AISI 420, X30Cr13, conforme alla norma UNI 6900-71; 
− O-ring e guarnizioni di tenuta sulla farfalla in gomma nitrile acrile; 
− Boccola ed anello di arresto in bronzo, secondo UNI 7013-72; 
− Riduttore a vite senza fine, tipo “AUMA” o similare; 
− Protezione esterna/interna: sabbiatura ed applicazione di primer epossidico; 
− Frange di collegamento forate e dimensionate secondo ISO PN 6 e conformi alle norme UNI 
2223, UNI 2234-2239, UNI ISO 2531 e ISO 7005; 
− Bulloneria in acciaio INOX AISI 304, conforme alle norme UNI 6609, ISO 4014, ISO 4032, EN 
24014, EN 24032; 
− Comando manuale e volantino con predisposizione alla motorizzazione; 
− Esecuzione della messa a terra delle parti metalliche secondo le norme CEI-ISPESL vigenti. 
 
SARACINESCA A CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE 
 
Le saracinesche dovranno essere prodotte esclusivamente da aziende dotate di sistema di qualità 
aziendale secondo le norme europee UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 9002 e certificato da ente 
competente accreditato dal Sincert o da omologo Ente europeo, accreditato secondo normativa ISO 
45000. 
− Conforme alle norme EN 1074-1, EN 1074-2 e ISO 7259; scartamento standard (corpo ovale) 
secondo ISO 5752 serie 15, per i DN da 40 a 300. 
− Pressione di funzionamento ammissibile PFA: 16, 25 bar 
− Corpo e coperchio in ghisa sferoidale 400-15 ISO 1083 interamente rivestita con polvere 
epossidica di spessore 250micron-RAL5005 
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− Corpo a passaggio totale sul diametro nominale 
− Cuneo in ghisa sferoidale 400-15 ISO 1083 interamente forato per consentire il passaggio della 
vite ed evitare il ristagno dell’acqua. Cuneo completamente rivestito, compresa la sede della 
madrevite ed il foro di passaggio, in elastomero EPDM vulcanizzato atossico. 
− Otturatore e organo di manovra sostituibili senza smontare la saracinesca dalla condotta. 
− Connessione tra corpo e coperchio realizzata con sistema ad autoclave senza bulloni. 
− Tenuta secondaria ottenuta a mezzo di due O-Ring di gomma con supporto della vite in bronzo, 
smontabile con saracinesca in pressione. 
− Albero di manovra in acciaio inox al 13% di cromo, in unico pezzo forgiato a freddo e madrevite 
dell’albero in ottone. 
− Flange di collegamento forate secondo ISO 7005-2 e EN 1092-2. 
− Pressioni di collaudo secondo la norma ISO 5208: 1.1 PFA a cuneo chiuso , 1.5 PFA a cuneo 
aperto e controllo della coppia di manovra. 
− Materiali interamente conformi al trasporto di acqua potabile. 
− Identificazione della valvola a mezzo etichetta indicante: senso di chiusura, DN, foratura flange, 
anno e mese di produzione, numero di serie e marchio del produttore. Marcatura di DN, PN e tipo 
di ghisa sferoidale ottenuta per fusione sul corpo della valvola. 
− Saracinesca fornita di albero nudo; su richiesta: cappellotto, manicotto o volantino. 
− Installazione: in posizione orizzontale, verticale o inclinata. 
− Flange di collegamento forate e dimensionate secondo ISO PN16, 25 e conformi alle norme UNI 
EN 1092-1, 1092-2. 
− Coppia di manovra: conformi a norma ISO 7259. 
− Bulloneria in acciaio inox AISI 304, conforme alle norme UNI 6609,ISO 4032, EN 24014, EN 
24032. 
 
SARACINESCA A CUNEO GOMMATO A CORPO OVALE MOTORIZZATA 
 

Saracinesca flangiata motorizzata a cuneo gommato per il sezionamento dell'acqua. 
Diametri da DN da 40 a 300mm (corpo ovale); da 40 a 400mm (corpo piatto). Pressione di 

funzionamento ammissibile PFA 16 bar. Flangiatura PN 10 e/o 16; corpo ovale o piatto. 
Corpo e coperchio in ghisa sferoidale minimo GS400-15 EN1563; rivestimento integrale in 

polvere epossidica applicata a caldo, di spessore minimo 250 micron. Corpo a passaggio totale sul 
diametro nominale. Connessione tra corpo e coperchio realizzata con sistema ad autoclave senza 
bulloni. Albero di manovra almeno in acciaio inox al 13% di cromo, realizzato in unico pezzo 
forgiato e rollato a freddo; boccole di tenuta in materiale non deformabile realizzate in unico pezzo. 
Tenuta secondaria ottenuta a mezzo di due O-Ring, le cui sedi non devono essere ricavate 
nell’albero di manovra. 

Rondelle antifrizione inferiore e superiore per facilitare la rotazione. 
Madrevite dell’albero in lega di rame, non solidale al cuneo. 
Cuneo in ghisa sferoidale minimo GS400-15 EN1563 internamente forato e 
completamente rivestito, compresa la sede della madrevite ed il foro di passaggio, in 
elastomero EPDM vulcanizzato atossico. 
Cuneo con singola linea di tenuta e guide di scorrimento laterali rivestite in materiale antifrizione 

non rimovibile per diametri superiori a 50 mm. 
Senso di chiusura orario (antiorario opzionale). Otturatore e organo di manovra sostituibili senza 

smontare la saracinesca dalla condotta; tenuta secondaria sostituibile con saracinesca in pressione. 
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Temperatura di stoccaggio ammissibile –20° ÷ 70°C; temperatura ammissibile in esercizio 0° ÷ 
40°C. 

Prodotta in stabilimento europeo certificato a norma ISO9001 e conforme alle norme EN1074-1 e 
2, e ISO7259. Scartamento standard secondo ISO5752-14 (corpo piatto) o 15 (corpo ovale); flange 
di collegamento forate secondo EN1092-2 e ISO7005-2. 

Materiali conformi al trasporto di acqua potabile secondo la Circolare Ministeriale 102. 
Il produttore dovrà fornire certificati attestanti l’avvenuto collaudo idraulico del corpo e della 

tenuta secondo la norma EN1074 e ISO5208 e documentazione relativa al ciclo di verniciatura 
adottato. Il fornitore dovrà inoltre esibire certificazione in merito alla conformità alla EN1074 
rilasciata da organismo di parte terza accreditato secondo norme UNI CEI 45000. 

Marcatura conforme a EN19: DN, PN, tipo di ghisa, marchio del produttore; inoltre senso di 
chiusura, anno e mese di produzione, numero di serie e norma EN1074. 

Attuatore elettrico costituito da: 
- motore elettrico: multigiro, a gabbia di scoiattolo, ad alta coppia di spunto e bassissima 
inerzia 
- protezione termostatica: incorporata, con pastiglie bimetalliche inserite negli avvolgimenti 
- isolamento: classe F tropicalizzata 
- alimentazione: 400V - 3 - 50 Hz. 
- servizio: intermittente S2 - 15 min. 
- comando manuale di emergenza a volantino disinseribile automaticamente 
- 2 finecorsa (1 in ap.-1 in ch.) per i circuiti di comando e telesegnalazione contatti NA e NC 
- 2 limitatori di coppia (1 in ap.-1 in ch.) per i circuiti di comando e telesegnalazione contatti NA e 
NC 
- 1 indicatore luminoso di funzionamento 
- 1 indicatore opto-meccanico di posizione 
- resistenza anticondensa (5 - 20 W) nel reparto micro - alimentazione 230 V 
- protezione stagna al getto di manichetta IP 67 in accordo EN 60529 
- verniciatura protettiva classe KN con colore grigio-argento (RAL 9007) 
- temperatura ambiente: -25°C/+80 °C 
- coperchio morsettiera con tre imbocchi cavo (1xM20x1,5 – 2xM25x1,5) 
 
SARACINESCHE A TENUTA METALLICA 
 

Saracinesche, costruite secondo la UNI 7125-72 aventi corpo e cappello in GG 25 secondo UNI 
5007-69, con tenuta metallica, con cuneo in ghisa, sedi in ottone secondo UNI 5036, con 
verniciatura di protezione di tutte le parti del corpo valvola, flangiate secondo UNI 2223-67 PN 
10/16/ 40 albero di manovra in acciaio inox X 20 Cr 13, madre vite in ottone senza premistoppa, 
con guarnizioni toriche di tenuta dell’albero realizzate in elastomero. Le saracinesche dovranno 
essere prodotte da azienda operante in regime di qualità secondo UNI EN ISO 9001: 2000 e munita 
di certificato di qualità rilasciato da ente terzo certificatore accreditato. 
 
VALVOLA DI RITEGNO 
 
Costituita da: 
- vite ricavata da barra di ottone EN12164 CW 614N; 
- rondella ricavata da barra di ottone EN12164 CW 614N; 
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- battente ricavato da barra di ottone EN12164 CW 614N; 
- guarnizione del battente in gomma NBR; 
- perno ricavato da barra di ottone EN12164 CW 614N; 
- guarnizione del corpo in NA 1030 Gr; 
- manicotti stampati da barra di ottone EN12165 CW 617N; 
- tappo stampato da barra di ottone EN12165 CW 617N; 
- corpo fuso da pani di ottone UNI 5033. 

Il tutto conforme al DM 06 aprile 2004 n°174; 
Per tutti i tipi di valvole sopra indicati la ditta produttrice dovrà utilizzare materie prime 

provenienti da stabilimenti di paesi CEE ed essa stessa dovrà avere lo stabilimento di produzione in 
un paese della Comunità Europea. 

Ciascun prodotto dovrà riportare il nominativo della Ditta produttrice del pezzo. 
E' condizione necessaria per la fornitura la certificazione, oppure l'autocertificazione da parte del 

titolare o legale rappresentante della stessa ditta produttrice, in cui sia indicata la qualità e la 
provenienza della materia prima utilizzata (ottone). 

Dovrà inoltre pervenire la CERTIFICAZIONE di PRODOTTO relativa ai materiali richiesti 
oppure la CERTIFICAZIONE di SISTEMA di QUALITA' UNI EN ISO 9001:2000 della ditta 
produttrice, rilasciate da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della serie di norme 
UNI CEI EN 45000. 
 
III) MATERIALI  PER OPERE VARIE DI RIFINITURA ED  IMPIANTI ACCESSORI 

I materiali per opere varie di finitura ed impianti accessori, nonché per ripristini stradali, dovranno 
essere conformi a quanto prescritto nella elenco prezzi unitari allegato al presente Capitolato 
Speciale d’Appalto, ovvero nel vigente "Capitolato Speciale tipo per opere edili" e nel vigente 
"Capitolato Speciale tipo di appalto per lavori stradali" del Ministero dei LL.PP., sempre che tutte  
le suddette norme non risultino in contrasto con quanto esplicitamente specificato in merito nel 
presente Capitolato Speciale. 
 
IV) APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTROMECCANICHE  

Le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche fornite dall’Impresa, dovranno provenire da 
note Ditte specializzate italiane o estere di primaria importanza. Il nome della ditta fornitrice dovrà 
essere accettata dall’ ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA mediante apposito ordine di servizio, dopo 
aver accertato la capacità impiantistica ed i cicli di produzione, la potenzialità e le prestazioni degli 
impianti esistenti e di quelli in installazione, nonché le referenze di altre forniture simili già 
eseguite. 

Le apparecchiature dovranno essere realizzate in conformità alle Norme UNI, alle norme CEI, alle 
vigenti norme antinfortunistiche, di prevenzione incendi, nonché a tutte le norme vigenti o che 
potranno essere emanate nel corso della esecuzione dei lavori salvo quanto esplicitamente prescritto 
nel presente Capitolato. 

Estrema cura, data la fragilità dei componenti elettronici, dovrà essere dedicata allo  stoccaggio 
ed alla lavorazione delle apparecchiature di telecontrollo fornite dall’ ACQUEDOTTO DEL 
FIORA SpA. Di tali apparecchiature si riportano nel seguito le principali caratteristiche tecniche 
rimandando alla progettazione allegata al presente capitolato ogni aspetto progettuale specifico. 

I materiali in genere dovranno essere depositati, con modalità adeguate, in aree o ambienti 
opportunamente preparati in modo da garantirli contro tutto ciò che potrebbe essere causa di 
alterazione o di deterioramento. 
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La quantità dei materiali approvvigionati sarà sempre tale che resti assicurata la continuità del 
lavoro nonché la buona conservazione dei materiali stessi. 
 
A) OPERE ELETTRICHE 
 

1 Caratteristiche tecniche Remote Terminal Unit (RTU) Sofrel S550 
 

La stazione remota S550 è un’apparecchiatura di telecontrollo di tipo modulare perfettamente 
adattabile alle esigenze delle diverse tipologie di impianti, in grado di gestire sino a 1000 
informazioni legate ad ingressi/uscite, stati interni, comunicazioni multiple locali o inter-siti 
ed in grado di supportare i principali protocolli di comunicazione con PLC, lettori di badge, 
inverter, softstart. 
Il processore è estremamente potente e dispone di una grande capacità  di elaborazione e di 
comunicazione in grado di soddisfare numerose tipologie di applicazioni come telegestione 
tramite automatismo locale o remoto, telesorveglianza con possibilità di rilancio degli 
allarmi, unione di prodotti eterogenei. 
La RTU S550 dispone di diversi metodi per l’accesso ai dati dell’impianto cui è connessa: 

- Display grafico integrato 
- Browser PC a mezzo di connessione locale (seriale, infrarossi, ethernet) o remota (RTC, 

GSM ,Radio). 
La RTU S50 è composta da un contenitore rack in cui trovano posto schede di varia tipologia 
(schede di comunicazione, schede di ingresso/uscita) che possono essere sostituite in 
qualsiasi momento in funzione,eventualmente, delle mutate esigenze di impianto (per 
es.acquisire nuovi ingressi, comandare nuove uscite, gestire altri vettori di comunicazione). 
La a stazione remota S550 è in grado di ospitare nel proprio rack di espansione sino a 7 
schede remote. Esse possono essere: 

 
 Schede I/O 

- scheda 8 ingressi digitali isolati tramite opto-isolatori sino a 1500V, logica NC/NO 
impostabile, conteggio sino a 20Hz; 

- scheda 2/4 uscite digitali configurabili in logica NC/NO, uscita impulsiva impostabile, 
potenza di interruzione max. 50VA; 

- scheda 2/4 ingressi analogici multistanard (escluso scheda 2AI) con possibilità di 
rilevamento difetti del sensore; 

- scheda 4 uscite analogiche multistadard; 
 
 Schede Comunicazione 

- scheda modem PSTN per comunicazione RTC in modalità DATA o VOCAL, velocià di 
comunicazione 33600 bps, protocolli da V22 a V34bis; 

- scheda Ethernet 10MB; 
- scheda seriale RS232; 
- scheda seriale RS485; 
- scheda modem DL /HF per connessioni point-to-point; 

 
Per quanto riguarda la specifica configurazione relativa ai vari siti di interesse si faccia 
riferimento agli elaborati di progetto. 
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2 Caratteristiche tecniche Remote Terminal Unit (RTU) Sofrel S50 
 

La stazione remota S550 è un’apparecchiatura di telecontrollo di tipo modulare perfettamente 
adattabile alle esigenze delle diverse tipologie di impianti, in grado di gestire da 6 a 400 
ingressi/uscite, comunicazioni multiple locali o inter-siti ed in grado di supportare i principali 
protocolli di comunicazione con PLC, lettori di badge, inverter, softstart. 
Il processore, attraverso l’implementazione di una vasta gamma di funzioni (funzioni di 
automazione, logiche, booleane e matematiche), gestisce il funzionamento autonomo ed 
automatico dell’impianto. 
La RTU S50 è composta da un contenitore rack in cui trovano posto schede di varia tipologia 
(CPU, alimentatore, schede di comunicazione, schede di ingresso/uscita) che possono essere 
sostituite in qualsiasi momento in funzione,eventualmente, delle mutate esigenze di impianto 
(per es.acquisire nuovi ingressi, comandare nuove uscite, gestire altri vettori di 
comunicazione). 
La configurazione standard adottata per la stazione remota S50 è composta da: 

- scheda alimentatore con carica batteria e filtro di rete; 
- scheda CPU avente 6 ingressi digitali optoisolati con la possibilità di alloggiare moduli 

ingressi analogici 4 - 20 mA. e/o uscite digitali 50 V ac - 1 A per un totale di due 
moduli; un modulo di espansione per due porte seriali tipo RS-232 e RS-485 (una per 
effettuare la parametrizzazione); 

- fino a 31 schede ingresso/uscite in base alle esigenze, suddivise in: 
o scheda MIX: avente 6 ingressi digitali isolati tramite opto isolatori, in grado di 

alloggiare fino a 4 moduli ingressi analogici 4 - 20 mA e uscite digitali a relè 50 V 
dc - 1 A; 

o scheda 16 ingressi digitali isolati tramite opto isolatori; 
o scheda 6 ingressi analogici tipo 0 - 20 mA., 4 – 20 mA., pt100, pt1000 o 0 - 10V con 

conversione a 12 bit (4095); 
o scheda 2 o 6 uscite analogiche (0 - 20 mA o 4 - 20 mA.) con conversione a 12 bit (; 

scheda 6 uscite digitali su relè con contatti di scambio configurabili in modo 
bistabile od impulsivo, potenza massima ammissibile 50 VA (50 Vdc - 1 A.). 

- scheda modem per collegamento al centro di controllo mediante la linea telefonica RTC, 
LD/LP; 

- scheda modem per il collegamento con il modulo radio VHF o UHF; 
- modem GSM; 

Per quanto riguarda la specifica configurazione relativa ai vari siti di interesse si faccia 
riferimento agli elaborati di progetto. 
La funzionalità della stazione remota viene controllata da un dispositivo denominato W.D.T. 
(watch dog timer) installato nella scheda CPU in grado di verificarne il corretto 
funzionamento. In caso di rilevazione di guasto della RTU, il W.D.T. disattiva un relè il cui 
contatto inserisce automaticamente la logica locale dell’impianto, escludendo la stazione 
remota dal controllo dello stesso. 
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3 Caratteristiche tecniche Remote Terminal Unit (RTU) Sofrel MINI S50 GSM / RADIO 
 
La stazione remota MINI S50 è un’apparecchiatura di telecontrollo impiegata tipicamente 
per il telecontrollo di serbatoi, piccole stazioni di sollevamento fognario o impianti di 
complessità elevata gestiti interamente con PLC dai quali è possibile acquisire tutti i segnali 
in campo tramite linea seriale RS485 (potabilizzatori, depuratori, ecc.). 
La configurazione standard di questa RTU è: 

- scheda alimentatore con carica batteria e filtro di rete; 
- scheda CPU avente 6 ingressi digitali optoisolati con la possibilità di alloggiare moduli 

ingressi analogici 4 - 20 mA. e/o uscite digitali 50 V ac - 1 A per un totale di due 
moduli; un modulo di espansione per due porte seriali tipo RS-232 e RS-485 (una per 
effettuare la parametrizzazione); 

- modem GSM o in alternativa scheda modem per il collegamento con il modulo radio 
VHF o UHF; 

- batteria tampone; 
- protezione dalle sovratensioni della rete Enel; 
- protezioni dalle sovratensioni provenienti da eventuali sensori. 

Per quanto riguarda la specifica configurazione relativa ai vari siti di interesse si faccia 
riferimento agli elaborati di progetto. 
 

B) OPERE ELETTROMECCANICHE 
 
Per le caratteristiche delle opere elettromeccaniche si veda elaborato progettuale dedicato che 
rappresenta parte integrante e sostanziale del presente capitolato (PD – d2). 
 
 
V) PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE 
Si definiscono prodotti per pavimentazione quelli utilizzati per realizzare lo strato di rivestimento 
dell’intero sistema di pavimentazione. 
Per la realizzazione del sistema di pavimentazione si rinvia all’articolo sull’esecuzione delle 
pavimentazioni. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini 
della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura 
oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. 
Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto 
tenendo conto che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono 
essere associate alla classificazione basata sul metodo di formatura e sull’assorbimento d’acqua 
secondo la norma UNI EN 87. 
a) A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o 

pressate di prima scelta devono rispondere alle norme seguenti: 
 

Assorbimento d’acqua, E in %  
Formatura 

 
Gruppo I 
E ≤ 3% 

Gruppo Iia 
3% < E ≤ 6% 

Grupp IIb 
6% < E < 10 % 

Gruppo III 
E > 10% 
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Estruse (A) UNI EN 121  UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN 188 
Pressate a UNI EN 176 UNI EN 177 UNI EN 178 UNI EN 159 
 
I prodotti di seconda scelta, cioè quelli che rispondono parzialmente alle norme predette, saranno 
accettati in base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed in mancanza, in base ad accordi 
tra Direzione dei Lavori e fornitore. 
b) per i prodotti definiti “pianelle comuni di argilla”, “pianelle pressate ed arrotate di argilla” e 

“mattonelle greificate” dal RD 16 novembre 1939 n.334, devono inoltre essere rispettate le 
prescrizioni seguenti: resistenza all’urto 2 Nm (0,20 Kgm)minimo; resistenza alla flessione 2,5 
N/Mm2  (25 Kg/cm2) minimo, coefficiente di usura al tribometro 15 mm per 1 Km di percorso. 

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da 
misurare ai fini di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle 
pressate a secco ed estruse (vedi norma UNI EN 87), per cui: 
- per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e già citata; 
- per quanto attiene i limiti di accettazione,, tenendo in dovuto conto il parametro relativo 

all’assorbimento d’acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante 
colatura saranno concordati fra produttore ed acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti 
dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione dei lavori; 

d) i prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, 
sporcatura, ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere 
accompagnati da fogli informativi riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle 
prescrizioni predette.  

 
VI) INFISSI 
Si intendono per infissi gli elementi aventi la funzione principale di regolare il passaggio di persone, 
animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose nonché dell’energia tra spazi interni ed esterni 
dell’organismo edilizio o tra ambienti diversi dello spazio interno. 
Essi si dividono tra elementi fissi (cioè luci fisse non apribili) e serramenti (cioè con parti apribili); 
gli infissi si dividono, inoltre, in relazione alla loro funzione, in porte, finestre e schermi. 
Per la terminologia specifica dei singoli elementi e delle loro parti funzionali in caso di dubbio si fa 
riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti). 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura; le modalità di posa sono 
sviluppate nell’articolo relativo alle vetrazioni ed ai serramenti. 
Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su 
campioni della fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle 
prescrizioni di seguito indicate.  
Le luci fisse devono essere realizzate nella forma, con i materiali e nelle dimensioni indicate nel 
disegno di progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende 
che comunque devono nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventuali accessori, ecc.) resistere alle 
sollecitazioni meccaniche dovute all’azione del vento od agli urti, garantire la tenuta all’aria, 
all’acqua e la resistenza al vento. 
Quanto richiesto dovrà garantire anche le prescrizioni di isolamento termico, isolamento acustico, 
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitazioni gravose dovute ad attività sportive, atti 
vandalici, ecc. 
Le presentazioni predette dovranno essere garantite con limitato decadimento nel tempo. 
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Il direttore dei lavori potrà procedere all’accettazione delle luci fisse mediante i criteri seguenti: 
a) mediante controllo dei materiali costituenti il telaio + vetro + elementi di tenuta (guarnizioni, 

sigillanti) più eventuali accessori, e mediante controllo delle caratteristiche costruttive e della 
lavorazione del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi componenti; in particolare trattamenti 
protettivi di legno, rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, l’esatta esecuzione dei giunti, 
ecc.; 

b) mediante l’accettazione di dichiarazione di conformità della fornitura alle classi di prestazione 
quali tenuta all’acqua, all’aria, resistenza agli urti, ecc. (vedere 18,3 b) ; di tali prove potrà 
anche chiedere la ripetizione in caso di dubbio o contestazione. 

Le modalità di esecuzione delle prove saranno quelle definite nelle relative norme UNI per i 
serramenti (vedere 18.3). 
I serramenti interni ed esterni (finestre, porte finestre, e similari) dovranno essere realizzati 
seguendo le prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o comunque nella parte grafica del progetto. 
In mancanza di prescrizioni (od in presenza di prescrizioni limitate) si intende che comunque nel 
loro insieme devono essere realizzati in modo da resistere alle sollecitazioni meccaniche e degli 
agenti atmosferici e contribuire, per la parte di loro spettanza , al mantenimento negli ambienti delle 
condizioni termiche, acustiche, luminose, di ventilazione, ecc.; lo svolgimento delle funzioni 
predette deve essere mantenuto nel tempo. 
 
a) il Direttore dei lavori potrà procedere all’accettazione dei serramenti mediante il controllo dei 

materiali che costituiscono l’anta ed il telaio ed i loro trattamenti preservanti ed i rivestimenti 
mediante il controllo dei vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillanti, degli accessori. 
Mediante il controllo delle sue caratteristiche costruttive, in particolare dimensioni delle sezioni 
resistenti, conformazione dei giunti, delle connessioni realizzate meccanicamente (viti, bulloni, 
ecc) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti costruttive che direttamente 
influiscono sulla resistenza meccanica, tenuta all’acqua, all’aria, al vento, e sulle altre 
prestazioni richieste. 

b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all’accettazione della attestazione di conformità 
della fornitura alle prescrizioni indicate nel progetto per le varie caratteristiche od in mancanza a 
quelle di seguito riportate. Per le classi non specificate valgono i valori dichiarati dai fornitori ed 
accettati dalla Direzione dei lavori. 

 
L’attestazione di conformità dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. 
Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con funzione prevalentemente oscurante dovranno essere 
realizzati nella forma, con il materiale e nelle dimensioni indicate nel disegno di progetto; in 
mancanza di prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, si intende che comunque lo schermo deve 
nel suo insieme resistere alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimenti, ecc.) ed agli agenti 
atmosferici mantenendo nel tempo il suo funzionamento. 
 
a) il Direttore dei lavori dovrà procedere all’accettazione degli schermi mediante il controllo dei 

materiali che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimenti, controllo dei materiali costituenti 
gli accessori e/o organi di manovra, mediante la verifica delle caratteristiche costruttive dello 
schermo, principalmente dimensioni delle sezioni resistenti, conformazioni delle connessioni 
realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) o per aderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque 
delle parti che direttamente influiscono sulla resistenza meccanica e durabilità agli agenti 
atmosferici. 
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b) Il Direttore dei lavori potrà altresì procedere all’accettazione mediante attestazione di 
conformità della fornitura alle caratteristiche di resistenza meccanica, comportamento agli 
agenti atmosferici (corrosioni, cicli con lampade solari, camere climatiche , ecc.).L’attestazione 
dovrà essere comprovata da idonea certificazione e/o documentazione. 

 
VII) PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 
Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimenti 
verticali (pareti – facciate) ed orizzontali (controsoffitti) dell’edificio. 
 
I prodotti si distinguono: 
A seconda del loro stato fisico: 

- rigidi (rivestimenti in pietra – ceramica – vetro – alluminio – gesso – ecc.); 
- flessibili (carte da parati – tessuti da parati – ecc.); 
- fluidi o pastosi (intonaci – vernicianti – rivestimenti plastici – ecc.). 

A seconda della loro collocazione: 
- per esterno; 
- per interno. 

A seconda della loro collocazione nel sistema di rivestimento: 
- di fondo; 
- intermedi 
- di finitura. 

 
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei 
lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali)su campioni della 
fornitura, oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito 
indicate.  
 
PRODOTTI RIGIDI 

a) Per le piastrelle di ceramica vale quanto riportato nell’articolo prodotti per pavimentazione, 
tenendo conto solo delle prescrizioni valide per le piastrelle da parete. 

 
PRODOTTI FLUIDI OD IN PASTA 

a) Intonaci: Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con malta per intonaci costituita da un 
legante (calce-cemento-gesso) da un enerte (sabbia, polvere o granuli di marmo, ecc.) ed 
eventualmente da pigmenti o terre coloranti, additivi e rinforzanti. 

Gli Intonaci devono possedere le caratteristiche indicate ne progetto e le caratteristiche seguenti: 
- capacità di riempimento delle cavità ed eguagliamento delle superfici; 
- reazione al fuoco e/o resistenza all’antincendio adeguata; 
- impermeabilità all’acqua e/o funzione di barriera all’acqua; 
- effetto estetico superficiale in relazione ai mezzi di posa usati; 
- adesione al supporto e caratteristiche meccaniche. 

 
Per i prodotti forniti premiscelati la rispondenza a norme Uni è sinonimo di conformità alle 
prescrizioni predette; per gli altri prodotti valgono i valori dichiarati dal fornitore ed accettati dalla 
Direzione dei lavori. 
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b) Prodotti vernicianti: i prodotti vernicianti sono prodotti applicati allo stato fluido, costituiti 
da un legante (naturale o sintetico), da una carica e da un pigmento o terra colorante che, 
passando allo stato solido, formano una pellicola o uno strato non pellicolare sulla 
superficie. 

 
Si distinguono in:   

- tinte, se non formano pellicola e si depositano sulla superficie; 
- impregnati, se non formano pellicola e penetrano nelle porosità del supporto; 
- pitture, se formano pellicola ed hanno un colore proprio; 
- vernici, se formano pellicola e non hanno un marcato colore proprio; 

- rivestimenti plastici, se formano pellicola di spessore elevato o molto elevato (da 1 a 5 mm 
circa), hanno colore proprio e disegno superficiale più o meno accentuato. 

 
I prodotti vernicianti devono possedere valori adeguati delle seguenti caratteristiche in funzione 
delle prestazioni loro richieste: 

- dare colore in maniera stabile alla superficie trattata; 
- avere funzione impermeabilizzante; 
- essere traspiranti al vaporo d’acqua; 
- impedire il passaggio dei raggi U.V.; 
- ridurre il passaggio del CO2; 
- avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoco (quando richiesto); 
- avere funzioni passivamente del ferro (quando richiesto); 
- resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggressivi (climatici, inquinanti); 
- resistere (quando richiesto) all’usura. 

 
I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto od in mancanza quelli dichiarati da 
fabbricante ed accettati dalla Direzione dei lavori. 
I dati si intendono presentati secondo le norme UNI 8757 e Uni 8759 ed i metodi di prova sono 
quelli definiti nelle norme UNI.  
VIII) PRODOTTI PER PARTIZIONI INTERNE 
Si definiscono prodotti per partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i principali strati 
funzionali di queste parti di edificio. 
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei Lavori, ai fini 
della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure 
richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate. Nel caso di 
contestazione si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le modalità dio prova e 
valutazione dei risultati sono quelli indicati nelle norme UNI ed in mancanza di questi quelli 
descritti nella letteratura tecnica. 
I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (vedere articolo 
murature) ma unicamente di chiusura devono rispondere alle prescrizioni del progetto e a loro 
completamento alle seguenti prescrizioni: 
− gli elementi in laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con materiale 

normale o alleggerito devono rispondere alla norma UNI 8942 parte 2°; 
− gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma 

UNI 8942 (ad esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea), i limiti di accettazione 
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saranno quelli indicati nel progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati dal produttore ed 
approvati dalla Direzione dei Lavori; 

− gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita e pietra naturale saranno accettati in base alle 
loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze; caratteristiche di forma e massa volumica 
(foratura, smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a compressione, taglio e flessione; 
caratteristiche di comportamento all’acqua ed al gelo (imbibizione, assorbimento d’acqua, ecc.). 

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli 
dichiarati dal fornitore ed approvati dalla Direzione dei Lavori. 
 
I prodotti a base di cartongesso devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza, 
alle prescrizioni seguenti: 
− avere spessore con tolleranze ±0,5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranze ±2 mm, resistenza 

all’impronta, all’urto, alle sollecitazioni localizzate(punti di fissaggio) ed, a seconda della 
destinazione d’uso, con basso assorbimento d’acqua, con bassa permeabilità al vapore (prodotto 
abbinato a barriera al vapore), con resistenza all’incendio dichiarata, con isolamento acustico 
dichiarato. 

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto ed in loro mancanza saranno quelli 
dichiarati dal fornitore ed approvati dalla Direzione dei Lavori. 
 
IX) OPERE IN FERRO 
 
Prescrizioni generali. 
 Le disposizioni del presente articolo si intendono ad integrazione di tutte le norme tecniche 
per l'esecuzione delle strutture metalliche in vigore alla data di esecuzione dell’opera. 
 Il numero e le esatte dimensioni delle opere metalliche da fornirsi devono essere accertati e 
rilevati dall'Appaltatore, a tutte sue cure e spese, anche quando le opere siano oggetto di separato 
appalto. 
 Qualora, a causa della inesattezza o incompletezza dei rilievi, si dovessero eseguire delle 
modifiche alle opere metalliche, ovvero - sempreché possibile ed ammesso dalla Direzione dei 
Lavori - alle parti murarie cui le stesse debbano essere fissate, le conseguenti spese saranno ad 
esclusivo carico dell'Appaltatore, il quale sarà pure tenuto a risarcire i danni che da ciò derivassero 
alla Stazione appaltante. 
 
 Prescrizioni relative alla fornitura. 
 L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione dei Lavori le fabbriche presso le quali 
verranno realizzate le opere metalliche oggetto dell'appalto. Non appena i materiali da impiegare 
nella relativa costruzione siano stati approvvigionati, dovrà darne tempestivo avviso alla Direzione 
stessa, così da consentire che gli accertamenti, i controlli e le prove del caso possano essere disposti 
tempestivamente. 
 Accettati i materiali - ferme comunque restando le responsabilità dell'Appaltatore al riguardo 
- dovrà procedersi, per ciascuna delle principali opere oggetto di fornitura, all'esecuzione di un 
campione da sottoporre alla Direzione dei Lavori per gli accertamenti di qualità e le prove che 
questa intendesse effettuare, nonché per le eventuali modifiche che risultassero opportune per il 
miglior esito della fornitura. 
 I campioni - alla cui esecuzione l'Appaltatore deve provvedere a sue cure e spese - e tutti i 
pezzi che la Direzione dei Lavori intenda visionare in corso di lavorazione, o appena ne sia stata 
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ultimata l'esecuzione e prima del loro trasporto in cantiere, dovranno essere sottoposti all'esame con 
le superfici a vista non protette, in modo da consentire il miglior accertamento della qualità dei 
materiali e della idoneità delle lavorazioni. 
 
 Prescrizioni costruttive. 
 La lavorazione dovrà essere accurata. 
 Le saldature dovranno sempre essere accuratamente pulite nonché - quando ciò sia 
staticamente possibile e venga ritenuto opportuno dalla Direzione dei Lavori - adeguatamente 
spianate. 
 Le superfici che debbano essere tra loro collegate stabilmente per sovrapposizione, prima 
dell'unione, dovranno essere adeguatamente preparate e protette con le vernici anticorrosive 
previste o prescritte; le parti delle opere che, per forma o condizioni di posa, siano tali da permettere 
che vi si raccolgano le acque, dovranno essere opportunamente forate - sempreché le condizioni 
statiche lo consentano - in modo da evitare il verificarsi di ristagni;  qualora non possano essere 
praticati i fori, si dovranno adottare diverse soluzioni costruttive, ovvero eliminare gli inconvenienti 
all'atto della protezione superficiale dei pezzi, colmando le capacità o modificando le sagome con 
idonei mastici. 
 
 Protezioni superficiali. 
 La protezione superficiale delle opere metalliche dovrà, di norma, essere iniziata in officina, 
non appena ultimata la loro costruzione ed effettuato, se previsto, il controllo da parte della 
Direzione dei Lavori. Le operazioni da eseguirsi nei vari casi sono di seguito elencate, ferma  
comunque l'osservanza delle prescrizioni di progetto e delle disposizioni della Direzione dei Lavori. 
 
 Zincatura a caldo. 
 In presenza di ambiente marino od aggressivo, dovrà essere eseguita obbligatoriamente la 
zincatura a caldo, accertando tuttavia previamente che essa non sia incompatibile con il tipo di 
aggressione cui i manufatti saranno sottoposti. 
 
Preparazione delle superfici. 
 La preparazione delle superfici zincate a caldo avrà luogo in cantiere, a piè d'opera, prima 
dell'eventuale montaggio dei vari elementi di cui si compongano i pezzi. La preparazione consisterà 
nell'accurata pulizia e sgrassatura delle superfici e nella successiva ripresa - di norma mediante 
vernice al cromato di zinco - dei punti in cui la protezione si presenti ammalorata o risulti asportata. 
Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per l'esecuzione delle operazioni contemplate dal 
presente comma. 
 La protezione delle superfici metalliche non zincate sarà preceduta da una accurata 
preparazione, da attuarsi di norma mediante sabbiatura a metallo quasi bianco, secondo la specifica 
pubblicata dallo Steel Structures Painting Council, o decappaggio. 
 In casi particolari, potrà essere consentita o prescritta dalla Direzione dei Lavori una 
sabbiatura meno accurata; altri metodi, meccanici o manuali, di preparazione saranno ammessi in 
via del tutto eccezionale, per opere o pezzi che, per importanza o modalità di posa, si possano 
giudicare con sicurezza soggetti a modeste aggressioni. 
 Ove già non siano disponibili le specifiche quotazioni, i corrispettivi per le eventuali  
preparazioni meccaniche alternative alla sabbiatura a metallo quasi bianco verranno stabiliti  in 
congrua proporzione con quelli previsti dall'Elenco per quest'operazione; nessun corrispettivo 
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spetterà invece all'Appaltatore per la preparazione manuale, intendendosi   questa già remunerata 
con i prezzi previsti dall'Elenco per la verniciatura. 
 
 Trattamenti protettivi. 
 Le norme di seguito indicate non sono applicabili quando i pezzi metallici debbano essere 
protetti mediante vernici anticorrosive, nel qual caso verranno impartite dalla Direzione dei Lavori 
specifiche disposizioni, avuto anche riguardo a quanto prescritto dal successivo articolo 88. 
 Tra le varie mani dovrà essere lasciato trascorrere il tempo prescritto dal Fabbricante del 
prodotto; qualora l'applicazione di uno strato debba di necessità aver luogo dopo un tempo 
superiore a quello massimo prescritto, si dovrà tenerne conto, impiegando, nel dare la mano 
sottostante, idonei prodotti modificanti, che consentano il rinverdimento del film protettivo prima di 
applicare la mano superiore. 
 La protezione delle superfici zincate a caldo consisterà, di norma, nella applicazione di una 
mano di cromato di zinco, data una volta eseguito l'eventuale montaggio dei singoli pezzi di cui si 
componga l'opera e - in questa ipotesi - previa accurata pulizia, con ripresa dei punti in cui la 
protezione si presenti ammalorata o risulti asportata. 
 La protezione delle superfici metalliche non zincate avverrà normalmente in officina, non 
appena ultimata la preparazione, previa accurata pulizia e sgrassatura. A seconda delle prescrizioni, 
si impiegheranno vernici antiruggine o anticorrosive, applicate in almeno due mani, l'ultima delle 
quali data dopo l'eventuale montaggio dei vari elementi di cui si componga l'opera e - in questa 
ipotesi - previa accurata pulizia, con ripresa dei punti in cui la prima protezione si presenti 
ammalorata o risulti asportata. 
 
Rifinitura delle superfici. 
 Valgono le considerazioni generali esposte al paragrafo 4.3. 
 Di norma, la rifinitura delle superfici avverrà in cantiere e sarà eseguita mediante 
applicazione di due mani delle vernici previste o prescritte, la prima data a piè d'opera e l'ultima in 
opera. 
 Prima di ciascuna mano, si dovrà provvedere, se necessario, all'accurata pulizia e sgrassatura 
delle superfici, con ripresa dei punti in cui la protezione si presenti ammalorata o risulti asportata a 
seguito delle operazioni di trasporto o di posa in opera. 
 
Trasporto, montaggio e posa in opera. 
 L'Appaltatore è tenuto a sostituire con materiale nuovo tutti i pezzi che subiscano guasti o 
rotture durante il trasporto, il montaggio ovvero durante o dopo la posa in opera, quando tali rotture 
risultino dipendenti da difettosa struttura o da qualità del materiale non corrispondente alle 
prescrizioni del presente Capitolato. 
 In questi casi, egli è inoltre responsabile dei danni che derivassero alla Stazione appaltante o 
a terzi. 
 La posa in opera si intende sempre comprensiva - qualsiasi siano le previste modalità di 
remunerazione - di tutte le operazioni preparatorie, anche di quelle che occorresse eseguire già 
durante la costruzione, delle opere murarie e di tutti i ripristini. 
 Essa dovrà essere eseguita a perfetta regola d'arte, in modo che le opere assolvano 
pienamente e correttamente alle funzioni loro assegnate dal progetto. 
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X) DISPOSITIVI DI CHIUSURA E DI CORONAMENTO 
 
Il presente articolo si applica ai dispositivi di chiusura dei pozzetti di manovra e di ispezione.. 
 Per tutto quanto non espressamente precisato nel presente articolo, valgono le norme 
europee EN 124. 
 
 Classificazione 
 I dispositivi di chiusura e di coronamento sono divisi nelle classi di seguito elencate, 
correlate al luogo di installazione: 
Classe A 15 : Zone  usate  esclusivamente  da  pedoni e ciclisti e superfici paragonabili 

quali spazi verdi, 
Classe B 125 : Marciapiedi, zone pedonali aperte solo occasionalmente al traffico 

veicolare e superfici paragonabili, aree di parcheggio e parcheggi a più 
piani per macchine, 

Classe C 250 : interessa esclusivamente i dispositivi di coronamento installati su banchine 
carrabili e nelle cunette ai bordi delle strade, che si estendono al massimo 
fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi, 
misurati a partire dal bordo del marciapiede, 

Classe D 400 : vie di circolazione normale, incluse le zone pedonali in cui il traffico è 
vietato per certi periodi, 

Classe E 600 : vie di circolazione private sottoposte a carichi assiali particolarmente 
elevati, 

Classe F 900 : zone speciali, in particolare aeroportuali. 
 
Materiali 
Prescrizioni generali. 
 Per la fabbricazione dei dispositivi di chiusura e di coronamento, eccetto le griglie, potranno 
essere utilizzati i seguenti materiali, secondo le indicazioni del progetto e/o della Direzione dei 
Lavori: ghisa a grafite lamellare; ghisa a grafite sferoidale; getti di acciaio; acciaio laminato; uno 
dei materiali precedenti abbinato con il calcestruzzo; calcestruzzo armato. E’ escluso il calcestruzzo 
non armato. 
 L'uso dell'acciaio laminato è ammesso solo se è assicurata un'adeguata protezione contro la 
corrosione; il tipo di protezione richiesta contro la corrosione deve essere stabilito in base alle 
prescrizioni della Stazione appaltante. 
 Per la fabbricazione delle griglie, che permettono la raccolta delle acque di scorrimento, 
potranno essere utilizzati i seguenti materiali, secondo le indicazioni del progetto e/o della 
Direzione dei Lavori: ghisa a grafite lamellare; ghisa a grafite sferoidale; getti di acciaio. 
 Di norma il riempimento dei coperchi dovrà essere realizzato in calcestruzzo e, solo previo 
consenso della Direzione dei Lavori, in altro materiale adeguato. 
 
 Fabbricazione, qualità e prove. 
 La fabbricazione, la qualità e le prove dei materiali sotto elencati devono essere conformi 
alle norme ISO e alle seguenti Euronorme: 
– Ghisa a grafite lamellare - ISO/R 185 Classificazione della ghisa grigia; 
– Ghisa a grafite sferoidale - ISO 1083 - Ghisa a grafite sferoidale o grafite nodulare; 
– Getti di acciaio - ISO 3755 - Getti di acciaio per costruzione meccanica d'uso generale; 
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– Acciaio laminato - ISO 630 - Acciai di costruzione metallica; 
– Acciai delle armature: 
 

 Euronorm 80 – Acciai per armature passive del calcestruzzo, prescrizioni di qualità, 
 Euronorm 81 – Fondi per cemento armato lisci laminati a caldo; dimensioni, masse, 

tolleranze; 
 Euronorm 82-1 – Acciaio per cemento armato con aderenza migliorata; dimensioni, 

masse, tolleranze, prescrizioni generali. 
 Il calcestruzzo utilizzato per l'eventuale riempimento dei coperchi dovrà avere la seguente 
composizione: 
– Cemento Portland (CPA 45 o 55) = 400 Kg/mc 
– Sabbia di fiume 0,3/5 mm = 700 Kg/mc 
– Ghiaia silicea 6/15 mm = 1120 Kg/mc 
 Il calcestruzzo finale dovrà avere una densità superiore a 2,4. 
 La resistenza caratteristica alla compressione del calcestruzzo dopo 28 giorni deve essere 
non inferiore a: 
45 N/mmq su una provetta cubica con 150 mm di spigolo, 
40 N/mmq su una provetta cilindrica di 150 mm di diametro e 300 mm di altezza. 
 Il rivestimento in calcestruzzo dell'armatura deve avere uno spessore di almeno 20 mm sulle 
parti superiori ed inferiori del coperchio, eccettuati i coperchi che hanno il fondo in lamiera 
d'acciaio. 
 
Caratteristiche costruttive 
 
Generalità. 
 I dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere esenti da difetti che possano 
comprometterne l'uso. 
 Quando un metallo viene usato in abbinamento con calcestruzzo o con altro materiale, deve 
essere ottenuta tra loro un'aderenza soddisfacente. 
 
Aperture d'aerazione dei dispositivi di chiusura. 
 Nel caso in cui i dispositivi di chiusura siano previsti di aperture d'areazione, la superficie 
minima d'aerazione deve essere conforme ai valori della tabella seguente. 
 

Dimensione di passaggio Superficie minima d'aerazione 
≤ 600 mm 5% della superficie del cerchio che ha per 

diametro la dimensione di passaggio 
> 600 mm 140 cmq 

 
 Le aperture d'aerazione dei dispositivi di chiusura devono avere le seguenti dimensioni: 
a) scanalature :  
 lunghezza fino a 170 mm 
 larghezza maggiore di 18 mm fino a 25 mm per le classi A 15 e B 125, 
  maggiore di 18 mm fino a 32 mm per le classi da C 250 a F 900; 
b) fori :  
 diametro da 30 mm a 38 mm. 
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 Sotto i dispositivi di chiusura muniti di aperture di ventilazione, potrà essere richiesta 
l'installazione di un elemento mobile pulitore destinato a trattenere i frammenti penetrati dalle 
aperture. 
 
Dimensione di passaggio. 
 La dimensione di passaggio dei dispositivi di chiusura delle camerette d'ispezione deve 
essere di almeno 600 mm, per consentire il libero passaggio di persone attrezzate con un 
apparecchio di respirazione. 
 
Profondità d'incastro. 
 I dispositivi di chiusura e di coronamento delle classi D 400, E 600 e F 900, che hanno una 
dimensione di passaggio minore o uguale a 650 mm, devono avere una profondità d'incastro di 
almeno 50 mm. Questa prescrizione non si applica ai dispositivi il cui coperchio o griglia è fissato 
nella posizione corretta, per mezzo di un chiavistello, per prevenire gli spostamenti dovuti al 
traffico. 
 
Sedi. 
 La superficie sulla quale appoggiano i coperchi e le griglie nel loro quadro deve essere liscia 
e sagomata in modo tale da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino 
traballamenti, garantendo così la stabilità e la non emissione di rumore. A tale fine, la Direzione dei 
Lavori si riserva di prescrivere l’adozione di speciali supporti elastici. 
 
Protezione degli spigoli. 
  Classe Spessore 

minimo 
         Gli spigoli e le superfici di contatto fra quadro e 
coperchio dei dispositivi di chiusura in calcestruzzo 
armato di classe da A 15 a D 400 devono essere protetti 
mediante una guarnizione in ghisa o in acciaio con uno 
spessore pari a quello riportato nella tabella a fianco. 

 A 15 
B 125 
C 250 
D 400 

2 mm 
3 mm 
5 mm 
6 mm 

  
 La protezione degli spigoli e delle superfici di contatto fra quadro e coperchio dei dispositivi 
di chiusura delle classi E 600 e F 900 deve essere conforme alle indicazioni specifiche di progetto. 
 
 Cestelli. 
 Nel caso di utilizzazione di cestelli, quando il cestello è riempito devono essere assicurati il 
passaggio delle acque e l'aerazione. 
 
Stato della superficie. 
 La superficie superiore delle griglie delle classi da D 400 a F 900 deve essere piana. 
 Le superfici superiori in ghisa o in acciaio dei dispositivi di chiusura devono avere una 
conformazione che renda queste superfici non sdrucciolevoli e libere da acque di scorrimento. 
 
Sbloccaggio e rimozione dei coperchi. 
 Deve essere previsto un dispositivo per assicurare lo sbloccaggio effettivo dei coperchi 
prima della loro rimozione e la sicurezza durante la rimozione. 
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Marcatura 
 Tutti i coperchi, le griglie ed i quadri devono portare una marcatura leggibile e durevole 
indicante: 
a) la classe corrispondente, 
b) il nome e/o la sigla del fabbricante, 
c) l'indicazione della Stazione appaltante; 
d) l'eventuale riferimento ad un marchio di conformità. 
 Le marcature devono essere visibili anche dopo l'installazione dei dispositivi. 
 
Prove di resistenza 
 Le prove di seguito descritte devono essere realizzate sui dispositivi di chiusura o di 
coronamento nel loro stato d'utilizzazione. 
 Gli insiemi di elementi destinati alle prove devono essere preventivamente sottoposti a un 
controllo di conformità alle prescrizioni dei precedenti punti 2, 3 e 4. 
 
 Forza di controllo. 
  Classe Forza di controllo 
 Ciascuna delle classi dei dispositivi di 
chiusura e di coronamento deve essere sottoposta 
ad una forza di controllo pari a quelle riportate 
nella tabella a fianco. 
 

 A 15 
B 125 
C 250 
D 400 
E 600 
F 900 

15 kN 
125 kN 
250 kN 
400 kN 
600 kN 
900 kN 

 
Apparecchiatura di prova. 
 L'apparecchiatura di prova, costituita da una pressa idraulica e da punzoni, deve avere le 
caratteristiche ed essere messa in opera secondo le modalità descritte dalla Norma Europea EN 124. 
 
Procedimenti di prova e resistenza. 
 Tutti i dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere sottoposti alle seguenti  prove: 
misura della freccia residua del coperchio o della griglia dopo l'applicazione dei due terzi della  
forza di controllo, come illustrato al punto 5.3.1; 
applicazione della forza di controllo, come indicato al punto 5.3.2. 
 
Misura della freccia residua. 
 La velocità di incremento del carico deve essere compresa fra 1 e 3 kN al secondo e 
applicata uniformemente fino ai due terzi della forza di controllo; la forza così applicata 
sull'insieme viene successivamente eliminata; questa operazione deve essere ripetuta 5 volte. Al 
termine deve essere misurata la freccia residua; essa corrisponde alla differenza dei valori misurati 
prima del primo e dopo il quinto incremento di carico; il valore della freccia non deve risultare 
superiore a 1/5 della dimensione di passaggio. 
 Sui dispositivi in calcestruzzo, dopo l'esecuzione di questa prova, non devono apparire nel 
calcestruzzo armato fessurazioni superiori a 0,2 mm di larghezza. 
 
Applicazione della forza di controllo. 
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 Al termine della prova descritta al punto 5.3.1, si effettua un incremento di carico ad una 
velocità uniforme compresa tra 1 e 3 kN/s senza interruzione fino a quando viene raggiunta la forza 
di controllo. 
 Nessuna fessurazione deve apparire, durante la prova, sui dispositivi composti da ghisa ed 
acciaio, eventualmente in associazione al calcestruzzo. Per quelli realizzati in calcestruzzo armato, 
l'applicazione della forza di controllo non deve dar luogo a perdite di aderenza tra il calcestruzzo e 
le armature di acciaio. 
 
Posa in opera 
 Prima della posa in opera, la superficie di appoggio dei dispositivi di chiusura e di 
coronamento dovrà essere convenientemente pulita e bagnata; verrà quindi steso un letto di malta a 
500 Kg di cemento tipo 425 per metro cubo di impasto, sopra il quale sarà infine appoggiato il 
quadro. 
 La superficie superiore del dispositivo dovrà trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano 
della pavimentazione stradale. 
 Lo spessore della malta che si rendesse a tale fine necessario non dovrà tuttavia eccedere i 3 
cm; qualora occorressero spessori maggiori, dovrà provvedersi in alternativa, a giudizio della 
Direzione dei Lavori, o all'esecuzione di un sottile getto di conglomerato a 400 Kg. di cemento tipo 
425 per metro cubo d'impasto, confezionato con inerti di idonea granulometria ed opportunamente  
armato,  ovvero  all'impiego di anelli di appoggio in conglomerato cementizio armato prefabbricato. 
Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il quadro, a secco o immersi nel letto di malta, 
pietre, frammenti, schegge o cocci. 
 Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione  del 
quadro, questo dovrà essere rimosso e i resti di malta indurita saranno asportati. Si procederà quindi 
alla stesura del nuovo strato di malta, come in precedenza indicato, adottando, se del caso, anelli 
d'appoggio. 
 I dispositivi di chiusura e di coronamento potranno essere sottoposti a traffico non prima che 
siano trascorse 24 ore dalla loro posa. A giudizio della Direzione dei Lavori, per garantire la 
corretta collocazione altimetrica, dovranno essere impiegate armature di sostegno, da collocarsi 
all'interno delle camerette e da recuperarsi a presa avvenuta. 
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CAPO III – NORME PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

ART 73. TRACCIAMENTI 
 
Prima di porre mano ai lavori, qualora si verificasse la necessità, l’Impresa avrà cura di accertarsi 
della presenza di sottoservizi al fine di non arrecare danni agli stessi; sarà onere a carico 
dell’Impresa ogni riparazione e risarcimento di interruzioni di flusso, richieste dai vari Enti, 
conseguenti alle rotture sui sottoservizi di cui sopra, causate durante le operazioni di scavo e/o di 
riempimenti eseguiti senza la necessaria cautela.  
 

ART 74. QUOTE DI RIFERIMENTO ALTIMETRICHE 
 
Tutte le quote di progetto e dei lavori debbono essere riferite al livello medio del mare risultante 
dalle livellazioni di precisione dell’Istituto Geografico Militare. 
 

ART 75. MOVIMENTI DI MATERIA 
  
Generalità 
L’Impresa oltre alle modalità esecutive prescritte per ogni categoria di lavoro, è obbligata ad 
impiegare ed eseguire tutte le prove provvisionali ed usare tutte le cautele ritenute a suo giudizio 
indispensabili per la prescritta sicurezza degli operai, per la buona riuscita delle opere e per la loro 
manutenzione e per garantire da eventuali danni o piene sia le attrezzature di cantiere che le opere 
stesse. 
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo 
prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto 
in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con 
qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel 
luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte 
le opere conseguenti. 
L’Impresa ha l’obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto 
che le venga ordinato dal Direttore dei lavori, anche se forniti da altre ditte. 
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale, 
apparecchio o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo 
collocato, essendo l’Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere 
arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l’esecuzione dei 
lavori, sino al loro termine e collaudo, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto 
la sorveglianza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. 
Collocamento in opera di materiali, apparecchiature o manufatti forniti dall’Amministrazione 
Tutte le apparecchiature, i materiali o i manufatti forniti dall’Amministrazione saranno consegnati 
alle stazioni ferroviarie, ai magazzini o direttamente in cantiere, secondo le istruzioni che l’Impresa 
riceverà tempestivamente dal Direttore dei lavori. 
Avuto notizia della disponibilità della fornitura l’Impresa dovrà curarne il trasporto, 
l’immagazzinamento, la custodia, e successivamente la posa in opera a perfetta regola d’arte 
eseguendo le eventuali opere murarie di adattamento e ripristino che si rendano necessarie. 
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Per il collocamento in opera delle forniture dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le 
prescrizioni indicate dalla ditta produttrice ovvero nel presente capitolato ovvero dovranno essere 
seguite le istruzioni del Direttore dei lavori, restando sempre l’Impresa responsabile della buona 
conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo il suo collocamento in opera. 
 
Scavi in genere 
Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti 
secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dal 
Direttore dei lavori. 
Nell’esecuzione degli scavi in genere l’Impresa dovrà procedere in modo da impedire 
scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle 
persone ed alle opere, altresì obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle 
materie franate. 
L’Impresa dovrà inoltre provvedere a sue spese affinché il deflusso delle acque sulla superficie del 
terreno sia convogliato in modo che non abbia a riversarsi nei cavi o lungo percorsi inadeguati. 
Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a 
giudizio insindacabile del Direttore dei lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a 
rifiuto fuori dalla sede del cantiere, alle pubbliche discariche, ovvero in aree che l’Impresa dovrà 
provvedere a sua cura e spese. 
Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse 
dovranno essere depositate previa vagliatura in luogo adatto, accettato dal Direttore dei lavori, per 
essere poi riprese a tempo opportuno. 
In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprietà pubbliche 
o private e di impedimento al libero deflusso delle acque superficiali. 
Il Direttore dei lavori potrà far asportare, a spese dell’Impresa, le materie depositate in 
contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
 

ART 76. SCAVI DI SBANCAMENTO 
  
Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o la 
sistemazione del terreno finalizzati all’edificazione delle opere d’arte in genere, per tagli di 
terrapieni, per la formazione di cortili, giardini scantinati, piani d’appoggio per platee di 
fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali ecc. e in generale tutti quelli eseguiti a sezione 
aperta ove sia possibile il carico diretto e l’allontanamento delle materie scavate evitandone il 
sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie. Saranno pertanto considerati scavi 
di sbancamento anche quelli effettuati al di sotto del piano di campagna o del piano stradale di 
progetto (se inferiore al primo), quando i medesimi rivestano i caratteri sopra accennati. 
 

ART 77. SCAVI DI FONDAZIONE 
 
Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione obbligata (ampia o 
ristretta), di larghezza tale da non poter percorrere il fondo dello scavo con i mezzi meccanici, 
necessari per dare luogo alla costruzione di opere d’arte come muri, pilastri, canali, cunette, trincee 
per la posa di condotte o piccole vasche. 
Detti scavi dovranno eseguirsi, anche in presenza d’acqua, secondo le dimensioni strettamente 
necessarie, giusto i tipi delle opere e le eventuali prescrizioni delle Direzione dei Lavori, 
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provvedendo l’Impresa a suo carico alle occorrenti puntellature e sbadacchiature ed ai casseri di 
contenimento ed alle altre opere provvisionali, così di recinzione come di esaurimento delle acque. 
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere spinti fino 
alla profondità che si trova indicata nei disegni di progetto o che verrà ordinata dalla Direzione dei 
Lavori. 
Le profondità che si trovano indicate nei disegni di progetto sono infatti puramente indicativa e 
l’Amministrazione appaltante, tramite il Direttore dei lavori, si riserva la piena facoltà di variarle 
nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all’Impresa motivo alcuno di 
fare eccezioni o domande di maggiori compensi, avendo ella soltanto il diritto al pagamento del 
lavoro eseguito, con i mezzi contrattuali stabiliti. 
L’Impresa dovrà inoltre provvedere a mantenere a sua cura e spese, completamente asciutti i cavi di 
fondazione intendendosi il relativo onere computato o compreso nei prezzi degli scavi e delle 
singole strutture che costituiscono la fondazione dell’opera. 
Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbatacchiati con 
robuste armature, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed 
impedire ogni smottamento di materia durante l’esecuzione tanto degli scavi che delle murature. 
L’Impresa è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che 
potessero accadere per mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbatacchiature, alle quali 
essa deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute 
necessarie, senza rifiutarsi per nessun motivo di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le 
venissero impartite dal Direttore dei lavori. 
Col procedere dei lavori l’Impresa potrà recuperare i legnami costituenti le armature, semprechè 
non si tratti di armature formanti parte integranti dell’opera da lasciare quindi in loco in proprietà 
dell’Amministrazione; i legnami però, che a giudizio del Direttore dei lavori, non potessero essere 
tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. 
Le materie provenienti dagli scavi di sbancamento, e di fondazione, se di qualità conveniente, 
saranno in parte collocate in deposito provvisorio per essere poi riutilizzate nei tombamenti dei 
vuoti attorno alle opere e la rimanenza trasportata in rifiuto, a qualsiasi distanza, con quelle di scavo 
dei canali. 
Se invece a giudizio della Direzione dei Lavori non saranno di qualità adatta a detto impiego, 
saranno tutte trasportate a rifiuto. 
 

ART 78. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
 
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc. sia parziali che complete, devono essere eseguite con 
ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da 
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. 
Rimane pertanto vietato di gettare dall’alto i materiali in genere, che invece devono essere 
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di 
risulta dovranno essere opportunamente bagnati. 
Nelle demolizioni e rimozioni l’Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie 
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i 
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione 
dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante. 
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per 
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od ad oltrepassati i 
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limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell’Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e 
rimesse in pristino le parti indebitamente demolite. 
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere 
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati 
dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel 
loro assestamento e per evitarne la dispersione. 
Detti materiali restano tutti di proprietà della stazione appaltante, la quale potrà ordinare 
all’Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, ai sensi dell’articolo 40 del 
vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell’elenco del presente Capitolato. 
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall’Appaltatore 
essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche. 
 

ART 79. OPERE STRUTTURE DI MURATURA 
 
MALTE PER MURATURE 
L’acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche 
tecniche di cui agli articoli 7 e 8. 
L’impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte è consentito, purchè ogni fornitura sia 
accompagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantità 
dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il 
fornitore dovrà certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa. 
Le modalità per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel DM 13 settembre 1993. 

I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; 
malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente 
sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a 
compressione risulti non inferiore ai valori di cui al DM 20 novembre 1987 n.103. 

 
MURATURE IN GENERE: CRITERI GENERALI PER L’ESECUZIONE 
Nelle costruzioni delle murature in genere verrà curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle 
volte, piattabande, archi e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per: 

- ricevere le chiavi e i capichiavi delle volte, gli ancoraggi delle catene e delle travia doppio 
T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo 
in opera durante la formazione delle murature; 

- il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell’acqua potabile, canne di stufe e 
camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.); 

- per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione; 
- le imposte delle volte e degli archi; 
- gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, 

davanzali, ecc.. 
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scappellare le murature già eseguite 
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto 
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse. 
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione 
prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione. 
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Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla 
superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in 
modo che la malta rifluisca all’ingiro e riempia tutte le connessure. 
La larghezza dei giunti non dovrà essere maggiore di otto né minore di 5 mm.   
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa per l’intonaco od 
alla stuccatura col ferro. 
Le malte da impiegarsi per l’esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per 
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato. 
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente 
collegate con la parte interna. 
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovrà avere cura di scegliere per 
facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore più uniforme, disponendoli 
con perfetta regolarità e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti 
verticali. 
In questo genere di parametri i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e,  previa 
loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilati con malta idraulica o di cemento, 
diligentemente compressa e lisciata con apposito ferro, senza sbavatura. 
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in mdo che i mattoni siano 
sempre disposti in direzione normale alla curva dell’intradosso e la larghezza dei giunti non dovrà 
mai eccedere i 5 mm all’intradosso e 10 mm all’estradosso. 
All’innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune 
ammorsature in relazione al materiale impiegato. 
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato,, debbono essere sospesi nei 
periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi 
centrigradi. 
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore di notte, le opere in muratura ordinaria possono 
essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchè al distacco del lavoro vengano adottati 
opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno. 
Le impostazioni per le volte, gli archi, ecc, devono essere lasciate nelle murature sia con gli 
addenntellati d’uso, sia col costruire l’origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite 
sagome, secondo quanto verrà prescritto. 
La Direzione dei lavori stessa potrà ordinare che sulle aperture di vani di porte e finestre siano 
collocati degli architravi (Cemento armato, acciaio)  delle dimensioni che saranno fissate in 
relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro e al sovraccarico. 
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sarà eseguito un opportuno 
strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarità. 

 

ART 80. SISTEMI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI 
 
Si definisce sistema di rivestimento il complesso di starti di prodotti della stessa natura o diversa, 
omogenei o disomogenei che realizzano la finitura dell’edificio. 
 
Sistemi realizzati con prodotti rigidi 
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed a completamento del progetto con 
le indicazioni di seguito riportate. 
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Per le piastrelle di ceramica si procederà all’esecuzione di uno strato ripartitore avente adeguate 
caratteristiche di resistenza meccanica, planarità, ecc. in modo da applicare successivamente uno 
strato di collegamento od ancoraggio costituito da adesivi aventi adeguate compatibilità chimica e 
termica con lo strato ripartitore e con il rivestimento; durante la posa si curerà l’esecuzione dei 
giunti, il loro allineamento, la planarità della superficie risultante ed il rispetto di eventuali motivi 
ornamentali. 
Il sistema nel suo insieme deve avere un comportamento termico accettabile, nonchè evitare di 
essere sorgente di rumore inaccettabile dovuto al vento, pioggia, ecc. ed assolvere le altre funzioni 
loro affidate quali tenuta dell’acqua ecc. 
 
Sistemi realizzati con prodotti fluidi 
Devono essere realizzati secondo le prescrizioni date nel progetto (con prodotti costituiti da pitture, 
vernici impregnanti, ecc.) aventi le caratteristiche riportate nell’articolo loro applicabile ed a 
completamento del progetto devono rispondere alle seguenti indicazioni: 
a) su intonaci esterni: 

− tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici, 
− pitturazione della superficie con pitture organiche; 

b) su intonaci interni: 
− tinteggiatura della superficie con tinte alla calce o ai silicati inorganici, 
− pitturazione della superficie con pitture organiche, 
− tinteggiatura della superficie con tinte a tempera. 

I sistemi si intendono realizzati secondo le prescrizioni del progetto ed in loro mancanza (od a loro 
integrazione) secondo le indicazioni date dal produttore ed accettate dalla Direzione dei Lavori le 
informazioni saranno fornite secondo le norme UNI 8758 o UNI 8760 e riguarderanno: 
− criteri e materiali di preparazione del supporto; 
− criteri e materiali per realizzare l’eventuale strato di fondo ivi comprese le condizioni ambientali 

(temperatura, umidità) del momento della realizzazione  e del periodo di maturazione, 
condizioni per la successiva operazione; 

− criteri e materiali per realizzare l’eventuale strato intermedio ivi comprese le condizioni citate 
precedentemente per realizzazione e maturazione; 

− criteri e materiali per lo strato di finiture ivi comprese le condizioni citate precedentemente. 
Durante l’esecuzione si curerà per ogni operazione la completa esecuzione degli starti, la 
realizzazione dei punti particolari, le condizioni ambientali (temperatura e umidità) e la corretta 
condizione dello strato precedente  (essiccazione, maturazione, assenza di bolle, ecc.), nonché le 
prescrizioni relative alle norme di igiene e sicurezza. 
 
Il Direttore dei Lavori per la realizzazione del sistema di rivestimento opererà come segue: 
a) nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà via 

via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed 
inoltre almeno per gli strati più significativi verificherà che il risultato delle operazioni 
predettesia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione che è attribuita 
all’elemento o strato realizzato. 
In particolare verificherà che : 
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− per i rivestimenti rigidi le modalità di fissaggio, la corretta esecuzione dei giunti e quanto 
riportato nel punto a loro dedicato, eseguendo verifiche intermedie di resistenza meccanica, 
ecc.; 

− per i rivestimenti fluidi o in pasta il rispetto alle prescrizioni di progetto o concordate 
verificando la loro completezza, ecc., specialmente delle parti difficilmente contrattabili al 
termine dei lavori. 

b) a conclusione dei lavori eseguirà prove (anche solo localizzate) e con facili mezzi da cantiere 
creando sollecitazioni compatibili con quelle previste dal progetto o comunque similanti le 
sollecitazioni dovute all’ambiente, agli utenti futuri, ecc. Per i rivestimenti rigidi verificherà in 
particolare il fissaggio e l’aspetto delle superfici risultanti: per i rivestimenti in fogli, l’effetto 
finale e l’adesione al supporto per quelli fluidi la completezza, l’assenza di difetti locali, 
l’aderenza al supporto 

 

ART 81. OPERE DI SERRAMENTISTICA 
 
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative alla collocazione di serramenti (infissi) nei 
vani aperti delle parti murarie destinate a riceverli. 
La realizzazione della posa dei serramenti deve essere effettuata come indicato nel progetto e 
quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti: 
a) le finestre collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque 

in modo da evitare sollecitazioni localizzate. 
b) Il giunto tra controtelaio e telaio fisso se non progettato in dettaglio onde mantenere le 

prestazioni richieste al serramento dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni: 
a) assicurare tenuta all’aria ed isolamento acustico; 
b) gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel 

tempo, se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più 8 mm) si sigillerà anche con apposito 
sigillante capace di mantenere l’elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti; 

c) il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che l serramento trasmette sotto l’azione del 
vento od i carichi dovuti all’utenza (comprese le false manovre). 

d) la posa con contatto diretto tra serramento e parte muraria deve avvenire: 
e) assicurando il fissaggio con l’ausilio di elementi meccanici (zanche, tasselli ad espansione, 

ecc.); 
f) sigillando il perimetro esterno con malta previa eventuale interposizione di elementi 

separatori quali nontessuti, fogli, ecc.; 
g) curando l’immediata pulizia delle parti che possono essere danneggiate (macchiate, corrose, 

ecc.) dal contato con la malta. 
c) le porte devono essere in opera analogamente a quanto indicato per le finestre; inoltre si 

dovranno curare le altezza di posa al livello del pavimento finito. 
Per le porte con alte prestazioni meccaniche (antieffrazione) acustiche, termiche o di 
comportamento al fuoco, si rispetteranno inoltre le istruzioni per la posa date dal fabbricante ed 
accettate dalla Direzione dei lavori. 
Il Direttore dei lavori per la realizzazione opererà come segue: 
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a) nel corso dell’esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà 
via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelli prescritti. 
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e tra i 
telai fissi ed i controtelai; la esecuzione dei fissaggi per le lastre non intelaiate; il rispetto 
delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre 
prestazioni. 

b) a conclusione dei lavori eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della 
completezza dei giunti, sigillature, ecc. eseguirà controlli orientativi circa la forza di 
apertura e chiusura dei serramenti ( simandole con la forza corporea necessaria) l’assenza 
di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all’acqua, con spruzzatori a 
pioggia, ed all’aria, con l’uso di fumogeni, ecc. 
Nelle grandi opere i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico. 
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente 
alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili 
ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione. 
 

ART 82. ESECUZIONE DELLE PARETI ESTERNE E PARTIZIONI INTERN E 
 
Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli spazi 
interni al sistema rispetto all’esterno. 
Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare gli 
spazi interni del sistema edilizio. 
Nella esecuzione delle pareti esterne si terrà conto della loro tipologia (trasparente, portante, 
portata, monolitca, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a cortina, a 
semicortina od inserita). 
Nella esecuzione delle partizioni interne si terrà conto della loro classificazione in partizione 
semplice (solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata 
(solitamente realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a secco. 
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie di parete sopracitata è composta 
da più strati funzionali (costruttivamente uno strato può assolvere a più funzioni),che devono essere 
realizzati come segue: 

a) le pareti a cortina (facciate continue) saranno realizzate utilizzando i materiali e prodotti 
rispondenti al presente capitolato (vetro, isolanti, sigillanti, pannelli, finestre elementi 
portanti, ecc.) le pareti metalliche si intendono lavorate in modo da non subire microfessure o 
comunque danneggiamenti ed, a seconda del metallo, opportunamente protette dalla 
corrosione. 
Durante il montaggio si curerà la corretta esecuzione dell’elemento di supporto ed il suo 
ancoraggio alla struttura dell’edificio eseguendo (per parti) verifiche della corretta esecuzione 
delle giunzioni (bullonature, saldature, ecc.) e del rispetto delle tolleranze di montaggio e dei 
giochi. Si effettueranno prove di carico (anche per parti) prima di procedere al successivo 
montaggio degli altri elementi. 
La posa dei pannelli di tamponamento, dei telai, dei serramenti, ecc. sarà effettuata 
rispettando le tolleranze di posizione, utilizzando i sistemi di fissaggio previsti. I giunti 
saranno eseguiti secondo il progetto e comunque posando correttamente le guarnizioni ed i 
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sigillanti in modo da garantire le prestazioni di tenuta all’acqua, all’aria, isolamento termico, 
acustico, ecc. tenendo conto dei movimenti localizzati della facciata e dei suoi elementi dovuti 
a variazioni termiche, pressione del vento, ecc. 
La posa di scossaline coprigiunti, ecc. avverrà in modo da favorire la protezione e la durabilità 
dei materiali protetti ed in modo che le stesse non siano danneggiate dai movimenti delle 
facciate. 
Il montaggio dei vetri e dei serramenti avverrà secondo le indicazioni date nell’articolo 
dedicato. 

b) le pareti esterne o partizioni realizzate a base di elementi di laterizio, calcestruzzo, calcio 
silicato, pietra naturale o ricostruita e prodotti similari saranno realizzate con le modalità 
descritte nell’articolo opere di muratura, tenendo conto delle modalità di esecuzione 
particolari (giunti, sovrapposizioni, ecc.9 richieste quando la muratura ha compiti di 
isolamento termico, acustico, resistenza al fuoco, ecc. Per gli altri strati presenti 
morfologicamente e con precise funzioni di isolamento termico, acustico, barriera al vapore, 
ecc. si rinvia alle prescrizioni date nell’articolo relativo alle coperture. 

c) Per gli intonaci ed i rivestimenti in genere si rinvia all’articolo sull’esecuzione di queste 
opere. Comunque in relazione alle funzioni attribuite alle pareti ed al livello di prestazione 
richiesto si curerà la realizzazione dei giunti, la connessione tra gli strati e le compatibilità 
meccaniche e chimiche. 

d) Nel corso dell’esecuzione si curerà la completa esecuzione dell’opera con attenzione alle 
interferenze con altri elementi (impianti), all’esecuzione dei vani di porte e finestre, alla 
realizzazione delle camere d’aria o di strati interni curando che non subiscano schiacciamenti, 
discontinuità, ecc. non coerenti con la funzione dello strato. 

e) le partizioni interne costituite da elementi predisposti per essere assemblati in sito (con o 
senza piccole opere di adeguamento nelle zone di connessione con le altre pareti o con il 
soffitto) devono essere realizzate con i prodotti rispondenti alle prescrizioni date nell’articolo 
prodotti per pareti esterne e partizioni interne. 

f) Nell’esecuzione si seguiranno le modalità previste dal produttore (ivi incluso l’utilizzo di 
appositi attrezzi) ed approvate dalla Direzione dei lavori. Si curerà la corretta predisposizione 
degli elementi che svolgono anche funzione di supporto in modo da rispettare le dimensioni, 
tolleranze ed i giochi previsti o comunque necessari ai fini del successivo assemblaggio degli 
altri elementi. Si curerà che gli elementi di collegamento e di fissaggio vengano posizionati ed 
installati in modo da garantire l’adeguata trasmissione delle sollecitazioni meccaniche. Il 
posizionamento di pannelli, vetri, elementi di completamento, ecc. sarà realizzato con 
l’interposizione di guarnizioni, distanziatori, ecc. che garantiscono il raggiungimento dei 
livelli di prestazione previsti ed essere completate con sigillature, ecc. 

g) Il sistema di giunzione nel suo insieme deve completare il comportamento della parete e deve 
essere eseguito secondo gli schemi di montaggio previsti; analogamente si devono eseguire 
gli schemi previsti e con accuratezza le connessioni con le pareti murarie, con i soffitti, ecc. 

 

ART 83. ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI   
 
Si intende per pavimentazione un sistema edilizio avente quale scopo quello di consentire o 
migliorare il transito e la resistenza alle sollecitazioni in determinate condizioni di uso. 
Esse si intendono convezionalmente suddivise nelle seguenti categorie: 
− pavimentazioni su strato portante; 
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− pavimentazioni su terreno(cioè dove la funzione di strato portante del sistema di pavimentazione 
è svolta del terreno). 
Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono 
sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai 
seguenti strati funzionali. 

 
Nota: costruttivamente uno strato può assolvere una o più funzioni.  
 

a) la pavimentazione su strato portante avrà quali elementi o strati fondamentali: 1) lo strato 
portante, con la funzione di resistenza alle sollecitazioni meccaniche dovute ai carichi 
permanenti o di esercizio; 2) lo strato di scorrimento, con la funzione di compensare e rendere 
compatibili gli eventuali scorrimenti differenziali tra strati contigui; 3) lo strato ripartitore, con 
funzione di trasmettere allo strato portante le sollecitazioni meccaniche impresse dai carichi 
esterni qualora gli strati costituenti la pavimentazione abbiano comportamenti meccanici 
sensibilmente differenziati; 4) lo strato di collegamento, con funzione di ancorare il 
rivestimento allo strato ripartitore (o portante); 59 lo strato di rivestimento con compiti estetici 
e di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc.). 
A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni previste i seguenti strati possono 
diventare fondamentali; 6) strato di impermeabilizzante con funzione di dare alla 
pavimentazione una prefissata impermeabilità ai liquidi ed ai vapori;7) strato di isolamento 
termico con funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato isolamento termico; 8) 
strato di isolamento acustico con la funzione di portare la pavimentazione ad un prefissato 
isolamento acustico; 9) strato di compensazione con funzione di compensare le pendenze, gli 
errori di planarità ed eventualmente incorporare impianti (questo strato freguentemente ha 
anche funzione di strato di collegamento). 

b) la pavimentazione su terreno avrà quali elementi o strati funzionali; 1) il terreno (suolo) 
con funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche trasmesse dalla pavimentazione; 2) 
strato impermeabilizzante (o drenante); 3) lo strato ripartitore; 4) strati di compensazione e/o 
pendenza; 5) il rivestimento. A seconda delle condizioni di utilizzo e delle sollecitazioni 
previste altri strati complementari possono essere previsti. 

 
Per la pavimentazione su strato portante sarà effettuata la realizzazione degli strati utilizzando i 
materiali indicati nel progetto, ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo 
completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 

 
1. per lo strato portante a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 

prescrizioni già date nel presente capitolato sulle strutture di calcestruzzo, strutture metalliche, 
sulle strutture miste acciaio o calcestruzzo, sulle strutture di legno, ecc. 

2. Per lo strato di scorrimento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i prodotti quali la sabbia, membrane a base sintetica o bituminosa, 
fogli di carta o cartone, geotessili o pannelli di fibre, di vetro o roccia. 

3. Durante la realizzazione si curerà la continuità dello strato, la corretta sovrapposizione, o 
realizzazione dei giunti e l’esecuzione dei bordi, risvolti, ecc. 

4. per lo strato ripartitore a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i prodotti quali calcestruzzi armati o non, malte cementizie, lastre 
prefabbricate di calcestruzzo armato o non, lastre o pannelli a base di legno. 
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Durante la realizzazione si curerà oltre alla corretta esecuzione dello strato in quanto a continuità e 
spessore, la realizzazione di giunti e bordi e dei punti di interferenza con elementi verticali o con 
passaggi di elementi impiantistici in modo da evitare azioni meccaniche localizzate od 
incompatibilità chimico fisiche. 
Sarà infine curato che la superficie finale abbia caratteristiche di planarità, rugosità, ecc. adeguate 
per lo strato successivo. 
Durante la realizzazione si curerà la uniforme e corretta distribuzione del prodotto con riferimento 
agli spessori e/o quantità consigliate dal produttore in modo da evitare eccesso da rifiuto od 
insufficienza che può provocare scarsa resistenza od adesione. Si verificherà inoltre che la posa 
avvenga con gli strumenti e nelle condizioni ambientali(temperatura, umidità) e preparazione dei 
supporti suggeriti dal produttore. 

 
1) per lo strato di rivestimento a secondo della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento 

alle prescrizioni già date nell’articolo sui prodotti per pavimentazioni. 
Durante la fase di posa si curerà la corretta esecuzione degli eventuali motivi ornamentali, la 
posa degli elementi di completamento e/o accessori, la corretta esecuzione dei giunti, per lo 
strato di collegamento a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà riferimento alle 
prescrizioni già date per i prodotti quali malte, adesivi organici e/o con base cementizia e nei 
casi particolari alle prescrizioni del produttore  per l’ elementi di fissaggio, meccanici od altro 
tipo. 
delle zone di interferenza (bordi, elementi verticali, ecc.) nonché le caratteristiche di planarità o 
comunque delle conformazioni superficiali rispetto alle prescrizioni di progetto, nonché le 
condizioni ambientali di posa ed i tempi di maturazione. 

2) per lo strato di impermeabilizzazione a seconda che abbia funzione di tenuta all’acqua, barriera 
o schermo al vapore valgono le indicazioni fornite per questi strati all’articolo sulle coperture 
continue. 

3) Per lo strato di isolamento termico valgono le indicazioni fornite per questo strato all’articolo 
sulle coperture piane. 

4) Per lo strato di isolamento acustico a seconda della soluzione costruttiva adottata si farà 
riferimento per i prodotti alle prescrizioni già date nell’apposito articolo. 
Durante la fase di posa si curerà il rispetto delle indicazioni progettuali e comunque la 
continuità dello strato con la corretta realizzazione dei giunti/sovrapposizioni, verticali (nel 
caso di pavimento cosi detto galleggiante i risvolti dovranno contenere tutti gli strati 
sovrastanti). Sarà verificato nei casi dell’utilizzo di supporti di gomma, sughero, ecc .il corretto 
posizionamento di questi elementi ed i problemi di compatibilità meccanica, chimica, ecc.con 
lo strato sottostante e sovrastante. 

5) per lo strato di compensazione delle quote valgono le prescrizioni date per lo strato di 
collegamento (per gli strati sottili) e/o per strato ripartitore ( per gli spessori maggiori a 20 
mm). 

 
ART 84. IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE 

 
In conformità alla Legge 46/90 gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle 
regole di buona tecnica; le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica. 
Si intende per impianto di scarico acque meteoriche l’insieme degli elementi di raccolta, 
convogliamento, eventuale stoccaggio e sollevamento e recapito (a collettori fognari, corsi d’acqua, 
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sistemi di dispersione nel terreno). L’acqua può essere raccolta da coperture o pavimentazioni 
all’aperto. Il sistema di scarico delle acque meteoriche deve essere indipendente da da quello che 
raccoglie e smaltisce le acque usate ed industriali. 
Il sistema di recapito deve essere conforme alle prescrizioni della pubblica autorità in particolare 
per quanto attiene alla possibilità di inquinamento. 
Gli impianti di cui sopra si intendono funzionalmente suddivisi come segue: 
− converse di convogliamento e canali di gronda; 
− punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, pozzetti, caditoie, ecc.); 
− tubazioni di convogliamento tra i punti di raccolta ed i punti di smaltimento; 
− punti di smaltimento nei corpi ricettori. 
 
Per la realizzazione delle diverse parti funzionali si utilizzeranno i materiali ed i componenti 
indicati nei documenti progettuali. Qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo 
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti: 
a) in generale tutti i materiali ed i componenti devono resistere  all’aggressione chimica degli 

inquinanti atmosferici, all’azione della grandine, ai cicli termici di temperatura (compreso 
gelo/disgelo) combinate con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.; 

b) gli elementi di convogliamento ed i canali di gronda oltre a quanto detto in a) sedi metallo 
devono resistere alla corrosione, se di altro materiale devono rispondere alle prescrizioni per i 
prodotti per le coperture, se verniciate dovranno essere realizzate con prodotti per l’esterno 
rispondenti al comma a); la rispondenza delle gronde in plastica alla norma UNI 9031 soddisfa 
quanto detto sopra; 

c) i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collettori devono rispondere a seconda del materiale a 
quanto indicato per i tubi di scarico delle acque usate nelle specifiche tecniche contenute 
nell’elaborato n.9 “IMPIANTO TERMOIDRAULICO” allegato al progetto. 

 
Per la realizzazione dell’impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicate 
nei documenti progettuali, e qualora non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo 
completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti. Vale inoltre quale prescrizione ulteriore 
cui fare riferimento la norma UNI 9184. 
a) per l’esecuzione delle tubazioni vale quanto riportato per i tubi di scarico delle acque usate nelle 

specifiche tecniche contenute nell’elaborato n.9 “IMPIANTO TERMOIDRAULICO” allegato 
al progetto. I pluviali montati all’esterno devono essere istallati in modo da lasciare libero uno 
spazio tra parete e tubo di 5 cm; i fissaggi devono essere almeno uno in prossimità di ogni 
giunto ed essere di materiale compatibile con quello del tubo; 

b) I bocchettoni ed i sifoni devono essere sempre del diametro delle tubazioni che immediatamente 
li seguono. Ogni inserimento su un collettore orizzontale deve avvenire almeno 1,5 m dal punto 
di innesto del pluviale; 

c) Per i pluviali ed i collettori installati in parti interne dell’edificio (intercapedini di pareti, 
materiali coibenti acusticamente, ecc.) per limitare entro valori ammissibili i rumori trasmessi). 

 
ART 85. MALTE, CONGLOMERATI, OPERE IN CEMENTO ARMATO, 

PREFABBRICATI 
 
I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati 
dovranno, salvo diverse prescrizioni, corrispondere alle seguenti proporzioni: 
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a) Malta comune (calce spenta in pasta mc 0,25÷0,40; sabbia mc 0,850÷1,00); 
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo) (calce spenta in pasta mc 0,20÷0,40; sabbia mc 

0,90÷1,00); 
c) Malta intonaco civile (stabilitura) (calce spenta in pasta mc 0,35÷0,45; sabbia vagliata mc 0,80); 
d) Malta grossa di pozzolana (calce spenta in pasta mc 0,22; pozzolana grezza mc 1,10); 
e) Malta mezzana di pozzolana (calce spenta in pasta mc 0,25; pozzolana vagliata mc 1,10); 
f) Malta fina di pozzolana (calce spenta in pasta mc 0,28; pozzolana vagliata mc 1,05); 
g) Malta idraulica (calce idraulica q.li .....; sabbia mc 0,90); 
h) Malta bastarda (malta di cui alle lett. a) e) g) mc 1,00; agglomerante cementizio a lenta presa q.li 

1,5); 
i) Malta cementizia comune (cemento a lenta presa q.li 3,00, sabbia mc 1,00); 
j) Malta cementizia per intonaco (cemento lenta presa q.li 4,00; sabbia mc 950); 
k) Malta cementizia fine per intonaci (cemento a lenta presa q.li 6,00; sabbia mc 0,900); 
l) Calcestruzzo magro per fondazioni (cemento a lenta presa q.li 1,50; sabbia mc 0,400; ghiaia mc 

0,800); 
m) Calcestruzzo per fondazioni (cemento a lenta presa q.li 2,00; sabbia mc 0,400; ghiaia mc 0,800); 
n) Calcestruzzo in elevazione (cemento a lenta presa q.li 2,50; sabbia mc 0,400; ghiaia mc 0,800); 
o) Calcestruzzo per strutture in cemento armato (cemento a lenta presa q.3,00; sabbia mc.0,400; 

ghiaia mc.0,800); 
p) Calcestruzzo per strutture speciali armate (cemento a lenta presa q.3,50; sabbia mc.0,400; ghiaia 

mc.0,800). 
Qualora la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni l’appaltatore sarà obbligato ad 
uniformarsi alle prescrizioni della medesima salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle 
disposizioni previste. 
Qualora il calcestruzzo venga individuato e classificato attraverso la resistenza caratteristica Rck, le 
proporzioni di cui sopra avranno semplicemente valore indicativo restando i quantitativi posti in 
opera compensati in funzione della loro resistenza in opera e quantità e non in funzione delle 
modalità di produzione. 
Gli impasti sia di malta che di conglomerato dovranno essere prodotti soltanto nella quantità 
necessaria per l’impiego immediato e dovranno essere preparati di volta in volta e per quanto sarà 
possibile in vicinanza del lavoro. 
I residui di impasto che non avessero per qualsiasi ragione immediato impiego dovranno essere 
portati a discarica. 
Il conglomerato da impiegare nei vari lavori dovrà essere preparato e trasportato in modo da 
escludere pericoli di disgregazione dei componenti o di prematuro inizio della presa e potrà essere 
dei seguenti tipi: 
 
a) Conglomerato cementizio per opere non armate 
La composizione dei conglomerati sarà in generale: 
• cemento in qualità e quantità tali da garantire la resistenza meccanica (Rck) prescritta; 
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• miscuglio secco di inerti secondo una curva granulometrica da stabilire a seconda del tipo di 
impiego; 

La consistenza dovrà essere asciutta. 
Il pietrisco sarà del tipo delle migliori cave presenti in loco o di pillole di fiume, a frantumazione 
meccanica, avrà pezzatura uniforme e regolare ed i pezzi dovranno passare in ogni senso per un 
anello del diametro prescritto a seconda della composizione granulometrica che verrà stabilita 
all’atto esecutivo. 
Tanto la sabbia quanto il pietrisco ed il pietrischetto dovranno essere lavati prima del loro impiego. 
 
A discrezione del Direttore dei lavori potrà essere ordinato all’Impresa che la composizione 
granulometrica della miscela di materiale inerte da utilizzarsi per la formazione del conglomerato 
cementizio sia uguale a quella rappresentata dalla curva teorica definita Bolomwey con 1,5 q.li di 
cemento e che soddisfi alla relazione: 

(((( ))))P A A d D==== ++++ −−−− ⋅⋅⋅⋅100  

con 
 A = 12; 
 D = 70 mm (diametro degli elementi più grossi dell’aggregato). 
Gli altri simboli indicano: 
 d = diametro qualunque compreso tra 0 e 870 mm; 
 P = peso espresso in % del peso totale della miscela, dei grani di diametro più piccolo di d. 
Le quantità percentuali effettive raffrontate con le rispettive teoriche devono dare scarti contenuti 
nella percentuale ± 10%. 
Le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato non saranno iniziate se non dopo eseguite 
le relative casseforme e verificata la disposizione delle armature, la qualità, ed il diametro dei ferri. 
Quando tali opere debbono poggiare direttamente sul terreno questo sarà convenientemente 
regolarizzato, spianato, pulito, bagnato e costipato con mazzeranghe. 
La manipolazione dei componenti sarà fatta preferibilmente con mezzi meccanici mescolando 
prima a secco ed aggiungendo acqua in seguito nella quantità strettamente necessaria in modo da 
ottenere un impasto perfetto ed omogeneo che dovrà essere impiegato appena ultimata la 
manipolazione seguendo tutte le cautele suggerite dall’arte ed adoperando operai specializzati. 
Il conglomerato sarà messo in opera a strati di spessore non superiore a 20 cm per le strutture di 
rilevante spessore, come dadi di fondazione, platee, etc. e non superiore a 12 (dodici) cm per le altre 
strutture, ogni strato dovrà essere accuratamente battuto con appositi pestelli. 
E’ comunque consentito l’uso di vibratori meccanici purché di tipo idoneo e di idonea frequenza; 
peraltro nel caso di vibratori ad ago dovrà essere attentamente valutato il raggio d’azione del 
vibratore in modo che non restino parti di conglomerato sufficientemente ed ugualmente vibrato ed 
avendo cura che la vibrazione avvenga per strati di spessore non superiore a cm 30 (trenta) e 
facendo penetrare l’ago per almeno 10 cm nello strato sottostante. 
Nel caso invece di vibratore superficiale la vibrazione dovrà avvenire per strati di spessore non 
superiore ai 10÷15 cm ed il vibratore dovrà coprire successivamente tutta la superficie della massa 
da lavorare senza che rimangano zone non vibrate. 
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Resta peraltro stabilito che nessun compenso spetterà all’Impresa per l’impiego di vibratori. 
Potrà inoltre essere consentita, a giudizio insindacabile della D.L., ad eccezione dei getti di strutture 
fuori opera, l’uso dei distributori meccanici del conglomerato, ma in questo caso l’Impresa dovrà a 
tutto suo carico, aumentare del 5% la dosatura dei leganti in conglomerato. 
Per ogni gettata si curerà di ottenere la massima continuità nel lavoro e, quando questo si debba 
sospendere, le superfici libere saranno tenute convenientemente umide, come pure nei casi di forte 
freddo, l’Impresa dovrà provvedere a difendere con i mezzi più opportuni, le strutture in corso di 
esecuzione. 
Quando il calcestruzzo sia da calare sott’acqua si dovranno impiegare tramoggie, casse apribili e 
quegli altri mezzi d’immersione che la Direzione dei lavori prescriverà, ed usare la diligenza 
necessaria ad impedire che, nel passare attraverso l’acqua, il calcestruzzo si dilavi con pregiudizio 
della sua consistenza. 
Finito che sia il getto, e spianata con diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovrà essere 
lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzione dei lavori stimerà necessario. 
 
b) Opere in cemento armato 
Per le opere in cemento armato, oltre all’osservanza delle vigenti prescrizioni di legge in materia 
(L.05/11/1971 n.1086, Circ.Min.LL.PP n.11951 14/02/1974, D.M. 27/07/1985, D.M. 24/01/1986), 
si stabilisce che le casseforme siano costruite in modo da poter disporre convenientemente le 
armature metalliche, e battere e distribuire il conglomerato. 
Le superfici delle casseforme poi, a contatto dei getti dovranno essere continue e sufficientemente 
lisce in modo che i getti stessi risultino regolari e non occorra far luogo alla ripresa delle loro facce. 
Le armature saranno collocate nelle precise opposizioni, forme e dimensioni risultanti dai tipi 
esecutivi delle opere e delle disposizioni che, di volta in volta, verranno date dalla D.L., adottandosi 
tutte le precauzioni necessarie per rassicurare che le armature rimangano, anche durante la gettata, 
nella precisa posizione determinata e siano completamente avviluppate nell’impasto cementizio. 
Per i leganti idraulici e per tutte indistintamente le opere in conglomerato cementizio sia semplice 
che armato, dovranno essere sempre osservate le norme e disposizioni vigenti in materia (legge 26 
Maggio 1965 n. 595 - D.M. 3.6.1968 e 31.3.1972 e D.M. 26.3.1980). 
L’Impresa è tenuta ad effettuare, in cantiere o in cava, il perfetto lavaggio e la vagliatura di tutti gli 
ingredienti necessari alla confezione dei calcestruzzi e di ammassare gli stessi in mucchi ben distinti 
a seconda della granulometria. 
Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell’opera appaltata saranno eseguite in base ai 
calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti 
e firmati da un ingegnere specialista e che l’appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei lavori 
entro il termine che gli verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegno facenti parti del progetto 
ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartiti a sua richiesta, all’atto della consegna 
dei lavori. 
L’esame e verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento 
armato non esonera in alcun modo l’appaltatore dalle responsabilità a lui derivanti per legge e per le 
precise pattuizioni del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni 
genere eseguiti dalla Direzione dei lavori nell’esecuzione, nell’esclusivo interesse 
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dell’amministrazione, l’appaltatore stesso rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per 
quanto in rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro 
esecuzione; di conseguenza egli dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di 
qualunque natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare. 
Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere sarà regolarizzata con malta cementizia del tipo di cui 
all’articolo precedente. L’applicazione si farà previa pulitura e lavatura della superficie delle gettate 
e la malta dovrà essere ben conguagliata con cazzuola e fratazzo, con l’aggiunta di opportuno 
spolvero di cemento puro. 
d) Intonaci 
L’intonaco completo comprenderà tre distinte operazioni: il rinzaffo, l’arricciatura e l’intonaco 
liscio; talvolta soltanto le due ultime. 
Il rinzaffo consisterà in un conguagliamento rustico dei muri con un primo strato di malta. 
L’arricciatura consisterà in uno strato di malta da distendersi o da conguagliarsi con la cazzuola. 
L’intonaco lisciato consisterà in un leggero strato di malta bene setacciato perfettamente levigato 
con l’apposito fratazzo fino ad ottenere superficie lisce senza ondulazioni, a spigoli vivi e regolari. 
Lo spessore dell’intonaco completo, compreso cioè anche il fratazzo dovrà essere superiore al 
centimetro. L’intonaco dei calcestruzzi comprenderà solo l’arricciatura e l’intonaco liscio. 
L’intonaco da eseguirsi sulle pareti interne, sul fondo e sulla soletta di copertura delle vasche dei 
serbatoi dovrà avere uno spessore non inferiore a mm.25 ed essere eseguito con malta di cemento 
dosata kg/mc 400. Nello spessore dell’intonaco, salvo diverse prescrizioni di progetto o del 
Direttore dei lavori, dovrà essere posta in opera una rete di filo di ferro, del diametro di mm.4, a 
maglia quadrata di cm.20 di lato. 
 
c) Prefabbricati 
L’utilizzazione di manufatti in calcestruzzo vibrato armati, fabbricati in serie e previsti in progetto e 
che assolvono alle funzioni ed alle caratteristiche indicate nel presente articolo, è soggetta in linea 
generale alla preventiva comunicazione alla D.L., alla quale l’Impresa con apposita relazione dovrà: 
- indicare i metodi ed i procedimenti costruttivi e le caratteristiche dei materiali impiegati per le 

strutture prefabbricate; 
- descrivere ciascun tipo di struttura, fornendo i calcoli relativi e documentando il 

comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura ed indicare i risultati delle prove 
eseguite presso laboratori ufficiali. 

I manufatti non rispondenti alle caratteristiche sopra specificate non verranno accettati. 
Il trasporto e la posa in opera verranno eseguiti con mezzi idonei, tali da garantire la perfetta 
conservazione dei manufatti ed alla sicurezza delle maestranze. 
La posa in opera avverrà in conformità dei tracciati di progetto con particolare rispetto alle quote 
dei profili. 
 
4) Controlli esecutivi 
Fermi restando gli oneri ed obblighi diversi a carico dell’Impresa, specificati nel presente 
Capitolato, la medesima Impresa, ai fini dell’accertamento della buona esecuzione dei pali, dovrà 
predisporre, ogni 50 pali con un minimo di 2 pali per ogni manufatto, quanto occorre per effettuare 
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l’applicazione di metodi di accertamento indiretto (non distruttivo) quali: l’ammettenza meccanica, 
ecc. presentando alla Direzione dei Lavori la documentazione relativa al metodo prescelto, onde 
ottenere la preventiva approvazione. 
 

ART 86. RILEVATI E RINTERRI 
 
Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le 
pareti dei cavi e le murature, o da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dal Direttore 
dei lavori, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte 
le materie provenienti dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed 
adatte, a giudizio del Direttore dei lavori, per la formazione dei rilevati. 
Per la formazione di rilevati o di rinterri in genere l’Impresa è tenuta ad effettuare, ove occorre, il 
vaglio delle materie scavate anche se ciò richiede l’impiego di procedimenti di lavoro e mezzi 
diversi da quelli utilizzati per lo scavo, depositi provvisori, nonché trasporti longitudinali a qualsiasi 
distanza, intendendosi tali oneri, nessuno escluso, computati o compresi nel prezzo di elenco 
stabilito per gli scavi. 
Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie 
occorrenti prelevandole ovunque l’Impresa crederà di sua convenienza, purché i materiali siano 
riconosciuti idonei dal Direttore dei lavori. 
Per i rilevi e i rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte o 
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto l’impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte 
quelle che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.  
Le materie per la costruzione dei rilevati dovranno essere disposte a strati e cordoli orizzontali 
aventi altezza non superiore a cm 30 e convenientemente costipati secondo le buone regole 
dell’arte, mediante rulli vibranti, essendo consentito per il costipamento, l’uso dei mezzi meccanici 
necessari purché ritenuti idonei dalla Direzione dei Lavori. 
Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza 
perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo 
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo 
da caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero 
derivare da un carico male distribuito. 
Le materie trasportate in rilevato o a rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere 
scaricate direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’opera per 
essere riprese e poi trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo al momento della formazione dei 
suddetti rilevati o rinterri. 
Per tali movimenti di materie dovrà sempre provvedersi alla pilatura delle materie stesse, da farsi 
secondo le prescrizione che verranno indicate dal Direttore dei lavori. 
E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione. 
Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta 
osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell’Impresa. 
E’ obbligo dell’Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, 
quelle maggiori dimensioni richiese dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i 
rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 
L’Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con cigli bene allineati e 
profilati e compiendo a sue spese, durante l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti 
ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi. 
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La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà preventivamente scorticata 
ove occorra, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggera pendenza verso monte. 
I rilevati da realizzarsi per il contenimento del deflusso delle acque dovranno essere formati 
utilizzando i materiali di risulta degli scavi previa vagliatura in modo tale da eliminare materiali 
marcescibili ed eterogenei come ceppaie, tronchi, radici, occhi di canne, contenitori ed elementi in 
plastica o metallici, ciottoli isolati di diametro superiore a 5 cm, e corpi estranei in genere. Inoltre le 
terre da impiegare per la formazione dei rilevati arginali dovranno corrispondere ai seguenti 
specifici requisiti: 

− contenuto in argilla: massimo 60%, minimo 30%; 
− grado di umidità: tra 15 e 30%; 
− contenuto massimo di sostanze organiche non eliminabile con l’espurgo: 5%; 

con il nome di argilla si intende una terra composta da elementi aventi un diametro minore di 2 
micron. 
 
I rinterri per la formazione o la ricarica dei rilevati, di corpi stradali, di banchine, come pur quelli 
che in qualunque modo costituiscono appoggio e riempimento a tergo di murature, potranno essere 
eseguiti con terreno proveniente dagli scavi se ritenuto idoneo dalla Direzione dei Lavori. 
In ogni caso l’Impresa dovrà sempre assegnare ai rilevati la maggiore altezza necessaria onde 
compensare il naturale assestamento delle terre e poter ritagliare convenientemente le scarpate ed i 
cigli, così da consegnare i rilevati stessi alla stazione appaltante completi secondo la sagoma 
prescritta, essendo a carico dell’Impresa medesima ogni onere relativo alla effettuazione di tutti i 
ricarichi necessari per riportare a quota di progetto finito i piani dei rilevati e/o riempimenti 
eventualmente abbassatisi in seguito al normale assestamento. 
All’esaurimento delle acque di qualunque natura, entità e provenienza, che potesse risultare 
necessaria effettuare durante gli scavi da eseguire sia sotto che sopra il livello medio mare, 
provvederà a sue totali cure e spese l’Impresa nella forma e con i mezzi che riterrà più opportuni. 
  
ART 87. PROVE DI STABILITA’ DELLE OPERE E PROVE GEOLOGICHE DEI 

TERRENI 
  
A prescindere dalle prove di carico che possono essere ordinate in sede di collaudo, la Direzione dei 
Lavori si riserva la facoltà di fare eseguire a spese dell’Impresa tutte le prove di stabilità che essa 
ritenga necessarie ed opportune, sulle opere eseguite. 
Tali prove, che verranno meglio precisate all’atto pratico dalla stessa Direzione dei Lavori, 
dovranno riprodurre le condizioni limite, in base alle quali le varie membrature furono calcolate. 
In particolare per le prove di carico delle strutture in conglomerato cementizio armato saranno 
osservate le norme di cui al Decreto Ministeriale 14 Febbraio 1992 emanato in ottemperanza alla 
legge 1086/71, di eventuali Circolari del Ministero dei Lavori Pubblici, e successive modificazioni 
ed integrazioni. 
Del risultato delle prove verrà redatto apposto verbale ed in base ad esso la Direzione dei lavori 
potrà ordinare la rimozione o il rifacimento delle opere che risultassero non corrispondenti ai 
requisiti richiesti in relazione anche alle norme cui si fa richiamo nel presente articolo. 
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ART 88. SOLAI E VESPAI 
 
Le coperture degli ambienti e dei vani e le suddivisioni orizzontali tra gli stessi potranno essere 
eseguite, a seconda delle indicazioni di progetto, con solai di uno dei tipi descritti negli articoli 
successivi. 
I solai di partizione orizzontale (interpiano) e quelli di copertura dovranno essere in grado di 
sopportare, a seconda della destinazione prevista per i locali prelativi, i carichi comprensivi degli 
effetti dinamici ordinari, previsti ai punti 5 e 6 del D.M. 16 gennaio 1996 (Verifica sicurezza 
costruzioni). 
 
Solai prefabbricati 
Tutti gli elementi prefabbricati di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso destinati 
alla formazione di solai privi di armatura resistente al taglio o con spessori, anche locali, inferiori ai 
4 cm, devono essere prodotti in serie controllata. Tale prescrizione è obbligatoria anche per tutti gli 
elementi realizzati con calcestruzzo di inerte leggero o calcestruzzo speciale. 
Per gli orizzontamenti in zona sismica, gli elementi prefabbricati devono avere almeno un vincolo 
che sia in grado di trasmettere le forze orizzontali a prescindere dalle resistenze di attrito. Non sono 
comunque ammessi vincoli a comportamento fragile. 
Quando si assuma l'ipotesi di comportamento a diaframma dell'intero orizzontamento, gli elementi 
dovranno essere adeguatamente collegati tra di loro e con le travi o i cordoli di testata laterali. 
 
Solai realizzati con l'associazione di elementi di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato 
precompresso prefabbricati. 
Oltre alle prescrizioni indicate nei punti precedenti, in quanto applicabili, sono da tenere presenti le 
seguenti prescrizioni. 
a) L'altezza minima non può essere minore di 8 cm. 
Nel caso di solaio vincolato in semplice appoggio monodirezionale, il rapporto tra luce di calcolo 
del solaio e spessore del solaio stesso non deve essere superiore a 25. 
Per solai costituiti da pannelli piani, pieni od alleggeriti, prefabbricati precompressi (tipo 3), senza 
soletta integrativa, in deroga alla precedente limitazione, il rapporto sopra indicato può essere 
portato a 35. 
Per i solai continui, in relazione al grado di incastro o di continuità realizzato, agli estremi tali 
rapporti possono essere incrementati fino ad un massimo del 20%. 
È ammessa deroga alle prescrizioni di cui sopra, qualora i calcoli condotti con riferimento al reale 
comportamento della struttura (messa in conto dei comportamenti non lineari, fessurizzazione, 
affidabili modelli di previsione viscosa, ecc.) anche eventualmente integrati da idonee 
sperimentazioni su prototipi, non superino i limiti indicati nel D.M. 9 gennaio 1996. 
Le deformazioni devono risultare in ogni caso compatibili con le condizioni di esercizio del solaio e 
degli elementi costruttivi ed impiantistici ad esso collegati. 
 
Solai alveolari. 
Per i solai alveolari, per elementi privi di armatura passiva d'appoggio, il getto integrativo deve 
estendersi all'interno degli alveoli interessati dalla armatura aggiuntiva per un tratto almeno pari alla 
lunghezza di trasferimento della precompressione. 
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Solai con getto di completamento. 
La soletta gettata in opera deve avere uno spessore non inferiore a 4 cm ed essere dotata di 
un'armatura di ripartizione a maglia incrociata. 
Vespaio 
Il vespaio aerato sarà realizzato mediante il posizionamento sul piano predisposto di elementi in 
plastica riciclata tipo igloo con forma a cupola avente nervature di irrigidimento ortogonali con 
scanalature incrociate atte a contenere i ferri di armatura. Completa la struttura un getto in 
calcestruzzo Rck250 e i cordoli di irrigidimento con relativi casseri a perdere. 
 

ART 89. CANALIZZAZIONI 
 
Costruzione delle condotte in PVC (fognature) 
Norme da osservare 
Per la movimentazione e la posa dei tubi in PVC (cloruro di polivinile) saranno scrupolosamente 
osservate le prescrizioni contenute nelle Raccomandazioni I.I.P. 
Movimentazione 
Tutte le operazioni di cui appresso - per il trasporto, carico, scarico, accatastamento, ed anche per 
posa in opera - devono essere effettuate con cautela ancora maggiore alle basse temperature (perchè 
aumentano le possibilità di rotture o fessurazione dei tubi). 
Trasporto 
Nel trasporto bisogna supportare i tubi per tutta la loro lunghezza onde evitare di danneggiarne le 
estremità a causa delle vibrazioni. 
Si devono evitare urti, inflessioni e sporgenze eccessive, contatti con corpi taglienti ed acuminati. 
Le imbragature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con funi o bande di canapa, di 
nylon o similari; se si usano i cavi d’acciaio, i tubi devono essere protetti nelle zone di contatto. Si 
deve fare attenzione affinché i tubi, generalmente provvisti di giunto ad una delle estremità, siano 
adagiati in modo che il giunto non provochi una loro inflessione; se necessario si può intervenire 
con adatti distanziatori tra tubo e tubo. 
Nel caricare i mezzi di trasporto, si adageranno prima i tubi più pesanti, onde evitare la 
deformazione di quelli più leggeri. 
Qualora il trasporto venga effettuato su autocarri, i tubi non dovranno sporgere più di un metro dal 
piano di carico. Durante la movimentazione in cantiere e soprattutto durante lo sfilamento lungo gli 
scavi, si deve evitare il trascinamento dei tubi sul terreno, che potrebbe provocare danni irreparabili 
dovuti a rigature profonde prodotte da sassi o da altri oggetti acuminati. 
Carico e scarico 
Queste operazioni devono essere effettuate con grande cura. I tubi non devono essere nè buttati, nè 
fatti strisciare sulle sponde degli automezzi caricandoli o scaricandoli dai medesimi; devono essere 
sollevati ed appoggiati con cura. 
Accatastamento e deposito 
I tubi lisci devono essere immagazzinati su superfici piene prive di parti taglienti e di sostanze che 
potrebbero intaccare i tubi. 
I tubi bicchierati, oltre alle avvertenze di cui sopra, devono essere accatastati su traversini di legno, 
in modo che i bicchieri della fila orizzontale inferiore non subiscano deformazioni; inoltre i 
bicchieri stessi devono essere sistemati alternativamente dall’una e dall’altra parte della catasta in 
modo da essere sporgenti (in questo modo i bicchieri non subiscono sollecitazioni ed i tubi si 
presentano appoggiati lungo un’intera generatrice). 
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I tubi devono essere accatastati ad un altezza non superiore a 1,50 m (qualunque sia il loro 
diametro), per evitare possibili deformazioni nel tempo. 
Se i tubi non vengono adoperati per un lungo periodo, devono essere protetti dai raggi solari diretti 
con schermi opachi che però non impediscano una regolare aerazione. 
Qualora i tubi venissero spediti in fasci legati con gabbie, è opportuno seguire, per il loro 
accatastamento, le istruzioni del produttore. Nei cantieri dove la temperatura ambientale può 
superare agevolmente e per lunghi periodi i 25°C, è da evitare l’accatastamento di tubi infilati l’uno 
nell’altro, che provocherebbe l’ovalizzazione, per eccessivo peso, dei tubi sistemati negli strati 
inferiori. 
Raccordi e accessori 
I raccordi e gli accessori vengono in generale forniti in appositi imballaggi. Se invece sono sfusi si 
dovrà evitare, in fase di immagazzinamento e di trasporto, di ammucchiarli disordinatamente così 
come si dovrà evitare che possano deformarsi o danneggiarsi per urti tra loro o con altri materiali 
pesanti. 
Posa in opera e rinterro 
1) Letto di posa 
Il fondo dello scavo, che deve essere stabile, verrà accuratamente livellato in modo da evitare 
gibbosità ed avvallamenti onde consentire che il tubo in PVC vi si appoggi per tutta la sua 
lunghezza. 
Prima della collocazione del tubo sarà formato il letto di posa per una altezza minima di 10 cm 
distendendo sul fondo della trincea, ma dopo la sua completa stabilizzazione, uno strato di materiale 
incoerente - quale sabbia o terra sciolta e vagliata - che non contenga pietruzze; il materiale più 
adatto è costituito da ghiaia o da pietrisco di pezzatura 10÷15 mm oppure da sabbia mista a ghiaia 
con diametro massimo di 20 mm. 
Sul tale strato verrà posato il tubo che verrà poi rinfiancato quanto meno per 20 cm per lato e 
ricoperto con lo stesso materiale incoerente per uno spessore non inferiore a 20 cm misurato sulla 
generatrice superiore. Su detto ricoprimento dovrà essere sistemato il materiale di risulta dello 
scavo per strati successivi non superiori a 30 cm di altezza, costipati e bagnati se necessario. 
2) Posa della tubazione 
Prima di procedere alla loro posa in opera, i tubi in PVC devono essere controllati uno ad uno per 
scoprire eventuali difetti. Le code, i bicchieri, le guarnizioni devono essere integre. 
I tubi ed i raccordi devono essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo 
con il letto stesso. 
Le nicchie precedentemente scavate per l’alloggiamento dei bicchieri devono, se necessario, essere 
accuratamente riempite, in modo da eliminare eventualmente spazi vuoti sotto i bicchieri stessi. 
3) Rinterro 
Il materiale già usato per la costruzione del letto verrà sistemato attorno al tubo e costipato a mano 
per formare strati successivi di 20÷30 cm fino alla mezzeria del tubo, avendo la massima cura nel 
verificare che non rimangano zone vuote sotto il al tubo e che il rinfianco tra tubo e parete dello 
scavo sia continuo e compatto. Durante tale operazione verranno recuperate le eventuali 
impalcature poste per il contenimento delle pareti dello scavo. 
Il secondo strato di rinfianco giungerà fino alla generatrice superiore del tubo. La sua 
compattazione dovrà essere eseguita sempre con la massima attenzione. Il terzo strato giungerà ad 
una quota superiore per 15 cm a quella della generatrice più alta del tubo. La compattazione avverrà 
solo lateralmente al tubo, mai sulla sua verticale. L’ulteriore riempimento sarà effettuato con il 
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materiale proveniente dallo scavo, depurato dagli elementi con diametro superiore a 10 cm e dai 
frammenti vegetali ed animali. 
Gli elementi con diametro superiore a 2 cm, presenti in quantità superiore al 30%, devono essere 
eliminati, almeno per l’aliquota eccedente tale limite. Le terre difficilmente comprimibili (torbose, 
argillose, ghiacciate) sono da scartare. Il riempimento ve eseguito per strati successivi di spessore 
pari a 30 cm che devono essere compattati ed eventualmente bagnati per lo spessore di 1 m 
(misurato dalla generatrice superiore del tubo). 
Infine va lasciato uno spazio libero per l’ultimo strato di terreno vegetale. 
Pozzetti, giunzioni, prova e collaudo delle condotte in PVC per fognatura 
1) Pozzetti 
Per i pozzetti di una rete fognaria con tubazione in PVC (che devono essere stagni) le installazioni 
più frequenti sono le seguenti. 

− Pozzetto di linea per ispezione e lavaggio con derivazione a 45°, la cui entrata deve essere 
chiusa con tappo a vite o con un normale tappo per tubi bloccato con una staffa. 

− Pozzetto di linea con immissione di utenza, con o senza acqua di falda. Sa l’acqua di falda ha 
un livello superiore, verrà inserito un elemento di tubo di lunghezza adeguata, previo 
posizionamento di un anello elastomerico in modo da garantire la tenuta da e verso l’esterno. 

− Pozzetto di linea con immissione di utenza e cambio, in aumento, di diametro. 
L’aumento può essere ruotato di 180° in modo da determinare un piccolo salto. In presenza di acqua 
di falda vale quanto si è già detto precedentemente. 
pozzetto di salto con o senza continuità di materiale. 
pozzetto di linea di ispezione e di lavaggio totalmente realizzato in materiale plastico. 
2) Giunzioni 
Le giunzioni delle tubazioni in PVC per fognatura saranno eseguite, a seconda del tipo di giunto, 
con le seguenti modalità: 
A) Giunti di tipo rigido (giunto semplice o a manicotto del tipo rigido ottenuto per incollaggio). 
a) eliminare le bave nella zona di giunzione; 
b) eliminare ogni impurità dalle zone di giunzione; 
c) rendere uniformemente scabre le zone di giunzione, trattandole con carta o tela smerigliate di 
grana media; 
d) completare la preparazione delle zone da incollare, sgrassandole con solventi adatti; 
e) mescolare accuratamente il colante nel suo recipiente prima di usarlo; 
f) applicare il collante nelle approntate, ed avvenuto essiccamento del solvente stendendolo 
longitudinalmente, senza eccedere, per evitare indebolimenti della giunzione stessa; 
g) spingere immediatamente il tubo, senza ruotarlo, nell’interno del bicchiere e mantenerlo in tale 
posizione per 10 secondi; 
h) asportare l’eccesso di collante dall’orlo del bicchiere; 
i) attendere almeno un’ora prima di maneggiare i tubi giuntati; 
 l) effettuare le prove idrauliche solo quando siano trascorse almeno 24 ore. 
B) Giunti di tipo elastico (giunto semplice od a manicotto del tipo elastico con guarnizione 
elastomerica). 
a) provvedere ad una accurata pulizia delle parti da congiungere, assicurandosi che siano integre: 
togliere provvisoriamente la guarnizione elastomerica qualora fosse presente nella sua sede; 
b) segnare sulla parete maschio del tubo (punta), una linea di riferimento. A le scopo si introduce la 
punta nel bicchiere fino a rifiuto, segnando la posizione raggiunta. Si ritira il tubo di 3 mm per ogni 
metro di interasse. Tra due giunzioni (in ogni caso tale ritiro non deve essere inferiore a 10 mm), si 
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segna sul tubo tale nuova posizione che costituisce la linea di riferimento prima accennata;c) 
inserire in modo corretto la guarnizione elastomerica di tenuta nella sua sede nel bicchiere; 
d) lubrificare la superficie interna della guarnizione e a superficie esterna della punta con apposito 
lubrificante (grasso od olio siliconato, vaselina, acqua saponosa, ecc.); 
e) infilare la punta nel bicchiere fino alla linea di riferimento, facendo attenzione che la guarnizione 
non esca dalla sua sede. La perfetta riuscita di questa operazione dipende esclusivamente dal 
preciso allineamento dei tubi e dell’accurata lubrificazione; 
f) le prove idrauliche possono essere effettuate non appena eseguita la giunzione. 
Per effettuare tanto una giunzione rigida quanto una giunzione elastica, il tubo alla sua estremità 
liscia va tagliato normalmente al suo asse con una sega a denti fini oppure con una fresa. 
L’estremità così ricavata, per essere introdotta nel rispettivo bicchiere, deve essere smussata 
secondo un’angolazione precisata dalla ditta costruttrice (normalmente 15°) mantenendo all’orlo 
uno spessore (crescente al diametro), anch’esso indicato dal produttore. 
3) Collegamento dei tubi in PVC per fognatura con tubi di altro materiale 
Per il collegamento con tubo di ghisa, a seconda che questo termini con un bicchiere o senza 
bicchiere, si usano opportune guarnizioni doppie (tipo Mengering) oppure si applica una 
guarnizione doppia e un raccordo di riduzione. 
Per il collegamento di tubi di gres o di altro materiale si usa un raccordo speciale; lo spazio libero 
tra bicchiere e pezzo conico speciale viene riempito con mastice a base di resine di poliestere o con 
altri materiali a freddo. 
Per i collegamenti suddetti si eseguiranno gli schemi indicati nelle Raccomandazioni I.I.P. per 
fognature. 
4) Prova idraulica della condotta in PVC per fognatura 
La tubazione verrà chiusa alle due estremità con tappi a perfetta tenuta, dotati ciascuno di un 
raccordo con un tubo verticale per consentire la creazione della pressione idrostatica voluta. 
La tubazione dovrà essere adeguatamente ancorata per evitare qualsiasi movimento provocato dalla 
pressione idrostatica. 
Il riempimento dovrà essere accuratamente effettuato dal basso in modo da favorire la fuoriuscita 
dell’aria curando che, in ogni caso, non si formino sacche d’aria. 
Una pressione minima di 0,3 m d’acqua (misurata dal punto più alto del tubo) sarà applicata alla 
parte più alta della canalizzazione ed una pressione massima non superiore a 0,75 m d’acqua sarà 
applicata alla parte terminale più bassa. 
Nel caso di canalizzazioni a forti pendenze, il Direttore dei lavori potrà ordinare l’esecuzione della 
prova per sezioni onde evitare pressioni eccessive. 
Il sistema dovrà essere lasciato pieno d’acqua almeno un’ora prima di effettuare qualsiasi 
rilevamento. 
La perdita d’acqua, trascorso tale periodo, sarà accertata aggiungendo acqua, ad intervalli regolari, 
con un cilindro graduato e prendendo nota della quantità necessaria per mantenere il livello 
originale. 
La perdita d’acqua non deve essere superiore a 3 l/km per ogni 25 mm di diametro interno, per 3 bar 
e per 24 ore. 
In pratica la condotta si ritiene favorevolmente provata quando, dopo un primo rabbocco per 
integrare gli assestamenti, non si riscontrano ulteriori variazioni di livello. 
Per i pozzetti, la prova di tenuta si limita al riempimento del pozzetto con acqua ed alla verifica 
della stazionarietà del livello per un tempo non inferiore a 45 minuti primi. La variazione di livello 
non deve essere superiore al 5%. 
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Verifiche, in sede di collaudo, della condotta in PVC per fognatura 
In sede di collaudo dell’opera appaltata, sarà verificata la perfetta tenuta idraulica della tubazione e 
la deformazione diametrale; questa deve essere inferiore ai valori consigliati dalla raccomandazione 
ISO/DTR 7073 riportati nella seguente tabella. 
 

 Deformazione diametrale ∆ D/D 
Tipo dopo 1÷3 mesi dopo 2 anni 

UNI303/1 5% medio 
8% max. locale 

10 % max 

UNI303/2 5% max 8% max 
 
La verifica può essere effettuata mediante strumenti meccanici (sfera o doppio cono) o mediante 
strumenti ottici (telecamere). 
Dalla verifica possono essere escluse, per difficoltà di esecuzione, le tratte che comprendono i pezzi 
speciali. 
Possono essere ammessi valori di deformazione, misurata due anni dopo l’installazione, superiori a 
quelli massimi sopra stabiliti, ma non oltre 1,25 volte, se si accerta che tale deformazione è dovuta 
ad un sovraccarico locale o ad un assestamento diseguale determinato dalla diversa resistenza dei 
letti di posa (con una conseguente flessione longitudinale), per cui si può dimostrare che la durata 
dell’installazione non è intaccata. 
 

ART 90. ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI 
 
Prima di dare inizio ai lavori relativi ad attraversamenti di strade o di impianti esistenti l’Impresa è 
tenuta ad informarsi presso i competenti enti (Comuni, Province, Regioni, varie aziende pubbliche e 
private, ecc.) se nelle aree interessate dai lavori esistono impianti sotterranei di qualunque specie. 
In caso affermativo l’Impresa dovrà comunicare agli enti proprietari di detti impianti la data e 
l’ubicazione presumibile dell’esecuzione dei lavori, chiedendo altresì tutti quei dati necessari al fine 
di poter eseguire i lavori senza arrecare alcun danno, compresi ove richiesti nulla osta o permessi. 
Il maggior onere al quale l’Impresa dovrà sottostare per l’esecuzione delle opere in dette condizioni 
si intende compreso e compensato con i prezzi in elenco. 
Qualora nonostante le cautele usate si dovesse produrre danni ai suddetti impianti, l’Impresa dovrà 
provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma agli enti proprietari degli impianti, ai 
proprietari dei terreni interessati ed alla Direzione dei Lavori. 
Nei confronti dei soggetti danneggiati l’unica responsabile rimane l’Impresa, rimanendo del tutto estranea 
l’Amministrazione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale. 
In genere l’Impresa avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per 
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale purché, a insindacabile giudizio della 
Direzione dei Lavori, ciò non risulti pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi 
dell’Amministrazione. 
L’Amministrazione si riserva da ogni modo il diritto di stabilire l’esecuzione di un determinato 
lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l’Impresa possa rifiutarsi o richiedere per ciò 
maggiori compensi. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di rendere operative le opere che verranno progressivamente 
ultimate senza che ciò possa dare diritto all’Impresa di avanzare pretese di maggiori compensi. 
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ART 91. SPECIFICHE TECNICHE GENERALI PER IMPIANTI ELETTRICI , 
STRUMENTAZIONE E TELECONTROLLO 

 
TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI PER CONDUTTORI 
 
a. Caratteristiche delle tubazioni - Prescrizioni generali 

Per la realizzazione degli impianti saranno impiegati i tipi di tubi, indicati nei disegni o nel 
Capitolato. 
Ogni servizio e ogni impianto, anche se a pari tensione, usufruirà di una rete di tubazioni 
completamente indipendente e con proprie cassette di derivazione. Nelle stesse canalizzazioni 
saranno ammessi circuiti diversi ma appartenenti allo stesso servizio. 
Il diametro interno dei tubi, mai inferiore a 16 mm, sarà scelto in modo che il coefficiente di 
riempimento sia sempre minore di 0,4 (fattore di riempimento = rapporto tra sezione 
complessiva dei cavi e sezione interna del tubo), il diametro comunque sarà sempre maggiore o 
uguale a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto dei cavi contenuti. In ogni caso sarà 
garantita un'agevole sfilabilità dei conduttori. I tubi previsti vuoti dovranno comunque essere 
infilati con opportuni fili pilota in materiale non soggetto ad ossidazione (nylon). 
I tubi devono essere rigorosamente provvisti di marchio IMQ o saranno in materiale  
autoestinguente. 

 
b. Posa delle tubazioni  

I tubi dovranno seguire un andamento parallelo agli assi delle strutture evitando percorsi 
diagonali e accavallamenti. 
Tutte le curve saranno eseguite a largo raggio; non sono ammesse le derivazioni a T, mentre per 
quanto riguarda le curve stampate occorrerà ottenere benestare dalla D.L. Nei tratti in vista i tubi 
saranno fissati con appositi sostegni o collari in materiale plastico  tramite tasselli ad espansione 
o chiodi a sparo (quest'ultimi con autorizzazione della D.L) con un’interdistanza massima di 80 
cm e un minimo di 2 fissaggi per ogni tratta e per ogni variazione di direzione. 
In corrispondenza dei giunti di dilatazione delle costruzioni dovranno essere usati particolari 
accorgimenti come tubi flessibili o doppi manicotti saldamente fissati. 
I tubi devono essere fissati mantenendo una certa distanza dalle strutture in modo che possano 
essere effettuate agevolmente le eventuali operazioni di verniciatura per manutenzione e 
consentita la libera circolazione d'aria. 
È fatto divieto di transitare con tubazioni in prossimità di condutture di fluidi ad elevata 
temperatura o di distribuzione del gas e di ammararsi a tubazioni, canali o comunque altre 
installazioni impiantistiche meccaniche. 
Nei tratti orizzontali di una certa lunghezza e per i percorsi all'esterno i tubi dovranno essere 
posati con una lieve pendenza onde consentire l'eventuale scarico di condensa. 
Dove verranno realizzate reti di distribuzione in tubo di acciaio "conduit" o con elementi 
raccordati tramite filettatura, l'impianto realizzato dovrà risultare facilmente smontabile, ovvero 
verranno impiegati in corrispondenza di ogni derivazione giunti a tre pezzi ed i fissaggi avranno 
un'interdistanza massima di 150 cm. 
Le tubazioni, alle estremità, dovranno essere lavorate e lisciate onde evitare danneggiamenti ai 
conduttori durante le operazioni di infilaggio o sfilaggio. 
Le filettature praticate sulle tubazioni che determinano l'asportazione dello strato zincato 
dovranno essere protette con verniciatura di zinco a freddo. 
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Tra le macchine che producono vibrazioni e l'impianto fisso saranno utilizzati tubi flessibili in 
PVC autoestinguente con spirale interna di materiale plastico e saranno utilizzati nelle zone non 
classificate come pericolose secondo le Norme CEI 64.2. 
Nelle zone classificate pericolose quali invece saranno utilizzati tubi, flessibili in acciaio inox 
con guaina in calza di acciaio inox. 

 
c. Condutture incassate 

Per le tubazioni incassate a parete od a pavimento dovranno essere impiegati tubi protettivi 
corrugati in PVC serie pesante con diametro interno pari ad almeno 1,3 volte il diametro del 
cerchio circoscritto al fascio di cavi da posare all’interno, con un minimo di 10 mm. I cavi posati 
in tubi dovranno risultare sempre sfilabili e reinfilabili.  
Nei tubi non dovranno esserci giunzioni o morsetti e, al fine di rendere agevole l'infilaggio dei 
cavi, si dovranno prevedere opportune cassette di derivazione rompi tratta. 
Le condutture incassate nelle pareti dovranno essere posate secondo percorsi orizzontali o 
verticali. Nel casi di soffitti inclinati sarà ammissibile che la conduttura sia parallela allo 
spigolo inclinato. Le condutture incassate nel soffitto o nel pavimento potranno avere un 
andamento qualsiasi. I canali saranno in lamiera di acciaio zincato (montante principale), con 
coperchio smontabile solamente mediante attrezzo. Per le curve, i cambiamenti di direzione, le 
riduzioni di sezione, i raccordi e le derivazioni, dovranno essere utilizzati esclusivamente i 
pezzi speciali previsti dal costruttore. Il grado di protezione relativo al solo canale dovrà essere 
IP40. I canali saranno installati a parete o soffitto mediante staffe e supporti, fornite dal 
costruttore del canale o realizzate secondo progetto e/o indicazioni della Direzione Lavori. 

 
d. Canale multifunzionale 

Canale con possibilità di impiego sia come portacavi che come portapparecchi, completo di 
accessori di interconnessione ed integrabile con le altre linee di installazione. Corpo del canale 
con fori ogni 20 cm circa per fissaggio a parete; coperchio smontabile con attrezzo. Il sistema 
dovrà consentire un rapido fissaggio dei componenti e di eventuali separatori, e dovrà essere 
dotato di scatole portapparecchi per installazioni sia elettriche che relative ad impianti speciali. 
Il montaggio di quanto sopra dovrà avvenire tramite l'utilizzo di apposite asole di fissaggio 
predisposte sul fondo del canale. Grado di protezione del sistema IP4X. 
 

e. Canale a base piana 
Sistema portacavi con possibilità di fissaggio di separatori e scatole mediante idonea piastra, 
completo di accessori di interconnessione ed integrabile con le altre linee di installazione. Corpo 
a base piana con foratura ogni 20 cm circa per fissaggio a parete. Grado di protezione del 
sistema IP4X. 
 

f. Canale con separatore fisso 
Sistema portacavi con un separatore fisso coestruso, dovrà avere la possibilità di fissaggio di 
altri separatori e scatole mediante idonea piastra; dovrà altresì essere completo di accessori di 
interconnessione ed integrabile con le altre linee di installazione. Corpo a base piana e coperchio 
smontabile con attrezzo. Grado di protezione del sistema IP4X. 

 
h. Distanza delle condutture interrate dalle tubazioni 
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Al fine di evitare che le condutture elettriche interrate danneggino o siano danneggiate da 
tubazioni vicine, secondo quanto indicato dalla norma CEI 11-17, la distanza in orizzontale tra 
condutture elettriche e tubazioni metalliche dovrà essere non inferiore a 30 cm. Sarà ammessa 
una distanza in orizzontale inferiore se il dislivello tra le tubazioni metalliche e le condutture 
sarà superiore a 50 cm, oppure superiore a 30 cm se sarà interposto tra le stesse un elemento 
separatore non metallico. Dalle tubazioni del gas sarà da prevedere una distanza minima di 50 
cm e di 1,5 m nel caso di gasdotti. I cavi di energia direttamente interrati, inoltre, dovranno 
distare almeno 1 m dalle superfici esterne dei serbatoi interrati contenenti liquidi o gas 
infiammabili. 

 
SCATOLE E CASSETTE DI DERIVAZIONE 

 
Tutte le giunzioni o le derivazioni dovranno essere realizzate esclusivamente tramite l'impiego di 
scatole o cassette di derivazione. Inoltre, cassette di infilaggio verranno altresì impiegate ad ogni 
brusca deviazione del percorso delle tubazioni, ogni 2 curve, ogni 15 m nei tratti rettilinei, 
all'ingresso di ogni locale alimentato e in corrispondenza di ogni allacciamento. Non è ammesso far 
transitare nella stessa cassetta di derivazione di infilaggio conduttori appartenenti a impianti o 
servizi diversi. 
 
a. Caratteristiche delle scatole e cassette 

Le scatole potranno essere in fusione di lega leggera, in materiale plastico rinforzato con fibra di 
vetro o termoindurente, in resina o altro materiale previsto dal progetto. 
Tutte le scatole o cassette di qualsiasi materiale saranno provviste di morsetto di terra; quelle in 
materiale metallico avranno anche il morsetto di messa a terra del corpo scatola. I morsetti 
saranno di tipo a mantello con base in ceramica od in altro materiale isolante di analoghe 
caratteristiche e saranno adeguati alla sezione dei conduttori derivati. 
I conduttori saranno disposti ordinatamente nelle cassette con un minimo di ricchezza. Le 
tubazioni devono essere posate a filo interno delle cassette con la cura di lisciare gli spigoli onde 
evitare il danneggiamento delle guaine dei conduttori nelle operazioni di infilaggio e sfilaggio. 
Nel caso di impianto a vista i raccordi con le tubazioni devono essere esclusivamente eseguiti 
tramite imbocchi in pressofusione e/o plastici, secondo quanto prescritto. 

 
b. Posa delle scatole e cassette 

Le cassette saranno fissate esclusivamente alle strutture murarie tramite tasselli ad espansione o 
chiodi a sparo ( se autorizzati dalla D.L.) e minimo 2 per ogni scatola. 
Nel caso di impianti incassati le cassette saranno montate a filo del rivestimento esterno e 
saranno munite di coperchio "a perdere"; i coperchi definitivi saranno montati ad ultimazione 
degli interventi murari di finitura. 
Nel caso di cassette di tipo stagno, immurate in pareti rivestite in maiolicato, dovrà essere 
prevista una cornice plastica od in materiale non ossidabile che consenta una battuta perimetrale. 

Tutte le scatole saranno contrassegnate con scritte o colorazioni indelebili sul coperchio in modo 
che possa essere individuato il tipo di servizio di appartenenza. 
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CONDUTTORI 
 

Dovranno essere impiegati i tipi di cavo indicati nei disegni o nel Capitolato, rispondenti alla 
unificazione UNEL e provvisti di I.M.Q. I cavi saranno di tipo non propagante l'incendio e a bassa 
emissione di fumi opachi e gas corrosivi secondo le norme CEI 20-22, 20-33 e 20-38 o a tenuta di 
fuoco per 3 h in conformità alle Norme CEI 20-36 aventi le caratteristiche dettagliate nelle 
specifiche tecniche allegate. 

 
a. Caratteristiche dei cavi 

La scelta della sezione del cavo da impiegare deve essere fatta secondo i criteri seguenti : 
1 Dovrà essere considerata nei calcoli una corrente pari al 125% di quella risultante assorbita. 
2 Dovrà essere impiegata come base di calcolo la tabella UNEL 35024-70 per la determinazione 
della portata in regime permanente. 
3 Dovrà essere calcolata la portata dei cavi considerando una temperatura ambiente di 30° C. 
4 Dovranno essere applicati i coefficienti di riduzione alla condizione di installazione e al 
raggruppamento dei cavi (inteso nelle condizioni più restrittive durante lo sviluppo della linea). 
5 Per i cavi principali, la caduta di tensione (intesa come differenza dei valori di tensione tra le 
estremità a vuoto e a carico) non dovrà superare il 2% sia per i circuiti luce che per i circuiti Energia 
Elettrica e F.M. 
6 La caduta di tensione tra l'utilizzatore più lontano e la fonte di energia non dovrà superare il 4% 
per i circuiti luce e per i circuiti E.E. e F.M. 
7 La sezione non dovrà comunque essere inferiore a: 

• 1 mm2 per i circuiti di segnalazione 
• 1,5 mm2 per i circuiti luce 
• 2,5 mm2 per i circuiti FM 
• 2,5 mm2 per i circuiti luce di sicurezza 

 
b. Colorazione delle guaine e contrassegni 

I cavi saranno contrassegnati in modo da individuare prontamente il servizio a cui 
appartengono ed avranno la seguente colorazione delle guaine : 

8 Cavi multipolari 
I cavi multipolari avranno la colorazione del rivestimento esterno e delle guaine interne 

prevista dal costruttore. 
In ogni caso il conduttore neutro e di terra avrà colorazione prevista come per i cavi 

unipolari. 
9 Conduttori unipolari 

• Conduttore di terra: giallo rigato di verde 
• Conduttore di neutro: blu chiaro 
• Conduttori per le fasi: 

fase R: nero 
fase S: marrone 
fase T: grigio 

• Conduttori in c.c.: rosso 
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I cavi posati nelle canale portacavo verranno contrassegnati ogni 30 m con targhetta in PVC, 
fissata con collare plastico, indicante il tipo di impianto o di servizio e il numero riferito 
all'elenco cavi. Nelle cassette di derivazione dove potranno transitare più di un circuito, gli 
stessi verranno contraddistinti tramite targhette. Non verranno ammesse giunte sui cavi tranne 
che per tratti di lunghezza maggiori delle pezzature standard in commercio. In caso di 
necessità di giunti sui cavi B.T. verranno utilizzate muffole ad isolamento in resina acrilica 
(comprese nel prezzo unitario). Per i cavi di M.T. il prezzo unitario risultante dall'elenco 
prezzi comprenderà anche il costo e la messa in opera delle giunzioni necessarie (muffole in 
resina). 

 
c. Posa dei conduttori 

I conduttori potranno essere posati entro tubazioni, evitando tubazioni metalliche separate per 
ogni singola fase. 

 
d. Isolamento dei Cavi 

I cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria (quelli a tensione nominale da oltre 50 fino a 
1000V compresi se a corrente alternata o da oltre 120 fino a 1500V se a corrente continua) 
devono essere adatti a tensione nominale verso terra e tensione nominale (Uo/U) non inferiori a 
450/750V, simbolo di designazione 07. Quelli utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando 
devono essere adatti a tensioni nominali non inferiori a 300/500V, simbolo di designazione 05.  
I cavi per la distribuzione dell’energia alla varie utenze saranno in rame, con isolamento e 
protezione adeguata alla tensione applicata ed al tipo di posa. 
Saranno impiegati i seguenti tipi di cavi: 

1 cavi multipolari sigla FG7OR 06/1 kV o FROR 450/750 V; 
2 cavi multipolari schermati sigla FG7OH1/2R 06/1 kV o FROH1/2R 450/750 V; 
3 cavi unipolari sigla N07V K o FG7R 06/1 kV; 
4 per circuiti di segnalazione e comandi cavi multipolari sigla FROR 300/500V e cavi 
unipolari sigla N05V-K; 
5 per circuiti di segnale cavi idonei al circuito. 

 
La scelta delle sezioni dei cavi da impiegare sarà fatta secondo i criteri appresso indicati: 

1 corrente di impiego pari a quella risultante dai calcoli effettuati secondo i dati di progetto 
indicati; 
2 per la portata lz in regime permanente saranno impiegate le tabelle IEC 364-5-523 e 
corrispondente documento CEN-ELEC R 64.001, le tabelle UNI 35024-70 considerando una 
temperatura ambiente di 30 gradi;  
3 saranno applicati i coefficienti di riduzione relativi alle condizioni di posa e al 
raggruppamento di cavi, inteso nelle condizioni più restrittive durante lo sviluppo della 
linea. 

 
I cavi saranno inoltre: 

1 inseriti nelle tubazioni dopo la posa di queste; 
2 dotati di rivestimenti isolanti a norma ai fini della loro individuazione; 
3 privi di giunzioni all’interno delle tubazioni protettive; 
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Tutte le connessioni (giunzioni o derivazioni), infine, saranno effettuate esclusivamente nelle 
scatole di derivazione mediante morsetti a mantello, senza ridurre la sezione dei conduttori e 
senza lasciare parti conduttrici scoperte. Sono vietate le nastrature di qualsiasi tipo e i cosiddetti 
morsetti “mammuth”. Le giunzioni tra cavi in linee interrate senza tubazione dovranno essere 
fatte, se necessario, con idonee muffole (da certificare). 

 
COLLEGAMENTI ELETTRICI 
 
Oltre ai collegamenti di protezione ed equipotenzialità l’Impresa dovrà fornire in opera i cavi di 
collegamento in BT per le alimentazioni elettriche ed il controllo di tutte le apparecchiature 
elettriche. I cavi forniti e posati in opera  dovranno essere prodotti da primaria casa costruttrice e 
dovranno rispondere alle prescrizioni costruttive stabilite dalle Norme CEI e  il colore dei 
conduttori stabiliti dalle tabelle UNEL, se costruiti in Italia presenteranno il marchio IMQ. Le linee 
elettriche saranno realizzate con cavi in rame flessibile unipolari e/o multipolari  FG7 con 
isolamento in gamma EPR armonizzati secondo le norme CEI e aventi le seguenti caratteristiche 
minime: 
1 tensione nominale UO/U0 = 0,6/1 kV; 
2 designazione 07; 
3 grado di isolamento 4; 
4 conduttore flessibile in rame ricotto; 
5 isolamento del conduttore in gomma HEPR ad alto modulo; 
6 guaina esterna in PVC speciale di qualità R2, 
7 tensione di prova 4Kv in c.a.; 
8 temperatura di esercizio Max 90°; 
9 temperatura di c.c. Max 250°; 

 
I cavi  dovranno essere  flessibili multipolari e realizzati secondo le seguenti norme: 

1 non propagazione dell’incendio  (norme CEI.20.-22 II); 
2 non propagazione della fiamma(Norma CEI 20-35); 
3 contenuta emissione di gas corrosivi in caso d’incendio(Norma CEI 20-37 I); miscela 
isolante con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e tecniche (norme CEI 20.11 e 
20.34). 

 
I cavi saranno posti all’interno di: 

1 tubazioni in PVC serie presente  
2 canale portacavi in acciaio zincato preforato, verniciato e    completo di coperchio di chiusura; 
 

I cavi saranno posti all’interno di conduttore in PVC serie pesante se inferiore a 3 nello stesso 
percorso, se maggiori, posti in un canale portacavi; all’interno delle canale portacavi  i  cavi 
dovranno essere posti a semplice fila e ordinatamente, opportunamente ancorati  a mezzo di 
collari serracavo. 

I cavi posti fino a 1,5 mt dai  piani di calpestio dovranno essere posti in apposite tubazioni 
metalliche tipo CONDUIT. 



  

              
 

 

Capitolato Speciale di Appalto – Adeguamento impianto di depurazione loc. Cipressi pagina 114 di 161  

Le dimensioni interne delle tubazioni dovranno essere tali da assicurare un comodo infilaggio 
e sfilaggio dei cavi contenuti; la superficie interna dei tubi dovrà essere liscia affinché durante 
le operazioni di posa i cavi non si danneggino. 
Nel dimensionamento dei cavidotti si dovrà tenere conto di un riempimento massimo del 70% 
dell’area. 
Nel dimensionamento delle linee elettriche si dovrà tenere conto dalle prescrizioni impartite 
dalle norme CEI/UNEL 35024 e successive integrazioni.  
Per le misure di tipo analogico (corrente impressa 0/4÷20 mA, in tensione ±10V, ecc..) 
dovranno essere forniti in opera cavi schermati con calza di rame messa a terra da una sola 
parte. 

 
QUADRI ELETTRICI 
 
I quadri elettrici saranno del tipo da esterno e/o da incasso e saranno costituiti da carpenteria 
metallica e/o da cassetta in PVC e/o autoestinguente in vetroresina. Saranno adatti a contenere 
largamente le apparecchiature installate al fine di garantire la necessaria dissipazione termica ed 
avranno grado di protezione adeguato in relazione all’ambiente di installazione. 
Tutti i quadri devono essere certificati secondo le normative vigenti (CEI 17.13) ed essere corredati 
di targhette identificative dei circuiti alimentati. 
Il grado di protezione minimo delle carpenterie è IP54 e comunque allineato a quanto richiesto nella 
progettazione allegata al presente capitolato. 
Il dimensionamento e la costruzione devono essere curati in modo da rendere la manutenzione dei 
componenti, della massima agibilità. Tutte le linee di alimentazione delle varie macchine sono 
protette contro il corto circuito; i motori devono essere protetti contro eventuali sovraccarichi e 
contro la marcia bifase. 
I quadri elettrici saranno di tipologia e quantità diversa, comunque adatti alle esigenze degli 
impianti oggetto  dei lavori, saranno principalmente quadri elettrici di comando e controllo 
elettropompe trifasi, con sistemi di avviamento diretto, stella-triangolo, con soft-starter e inverter, 
quadri elettrici di comando e controllo valvole industriali motorizzate, complessi di rifasamento 
automatico trifasi  fissi e/o a gradini, quadri elettrici Power Center, Generale Arrivo/i BT - 
Distribuzione luce e f.m. e quadri elettrici interruttore generale punto di fornitura con all’interno 
interruttori tetrapolari magnetotermici differenziali.  
Ogni circuito in partenza sarà dotato di protezione contro le sovracorrenti e/o i guasti a terra; nelle 
carpenterie dei quadri saranno previsti moduli liberi per futuri ampliamenti  o necessità. 
Ogni quadro dovrà essere dotato di idonea morsettiera per la connessione delle linee e le linee in 
uscita e in ingresso dovranno essere siglate come da progetto. 
La distribuzione dell’energia elettrica avverrà dal quadro di fornitura e da appositi quadri di zona da 
esso derivati. 
I quadri dovranno essere disposti in modo che la loro manovra sia facile. 

Suddetti quadri dovranno essere forniti e posti in opera come indicato nella progettazione 
allegata al presente capitolato.  

Gli interruttori automatici in genere, posti a comando e protezione dei vari circuiti, saranno 
contrassegnati da marchio italiano di qualità ed essere scelti in modo da: 

1 permettere una sufficiente selettività tale da impedire che l’eventuale guasto interessante 
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un circuito si ripercuota sugli altri circuiti, e ciò al fine di garantire la massima continuità di 
servizio; 
2 limitare il passaggio della sollecitazione termica, in misura tale che possa essere 
agevolmente sopportata dalle apparecchiature e dai conduttori a valle senza alcun 
deterioramento delle rispettive caratteristiche. 
3 Gli interruttori automatici dovranno essere di tipo a scatto rapido, simultaneo su tutti i 
poli con manovra indipendente dalla posizione della leva di comando e dovranno sezionare 
tutti i conduttori attivi compreso il neutro (escluso il caso di potenza non superiore a 1 kW). 
4 Ogni protezione dovrà essere adeguata ad interrompere la corrente di corto circuito in 
tempo breve ed in modo selettivo (in ogni caso il potere di interruzione di servizio non sarà 
mai inferiore a 4,5 kA). 
5 I poli degli interruttori (escluso il caso di montaggio a retroquadro) dovranno essere 
provvisti di coprimorsetti. 
6 In caso di installazione di diversi organi di protezione separati (differenziali, magnetiche, 
fusibili, termiche) deve essere realizzato il coordinamento secondo quanto previsto dalle 
Norme CEI 64-8. 
7 I fusibili saranno sempre del tipo con fusione in camera chiusa e comunque l'uso di 
questi sarà sempre subordinato all'autorizzazione della D.L. . Sarà consentito impiegare 
fusibili "a cartuccia" per correnti di corto circuito non superiori a 10 kA e portate non 
superiori a 50 A sempre però con autorizzazione della D.L. .Per livelli di guasto e portate di 
entità superiore verranno impiegati fusibili ad alta capacità di rottura (ove previsto). 
8 Gli interruttori automatici non dovranno essere impiegati come comando, ma saranno 
sempre accoppiati con teleruttori o sezionatori non automatici. 
9 Se non diversamente indicato le protezioni si intenderanno effettuate con dispositivi 
automatici evitando l'impiego dei fusibili a meno che non si debbano utilizzare dispositivi 
statici a controllo elettronico (Inverter e/o Soft-Start). 

 
I quadri elettrici da installare a seconda del tipo avranno le seguenti caratteristiche: 

1 per i quadri contenenti sia soluzioni verificate con prove standard sia soluzioni non 
verificate con prove standard (ANS), le caratteristiche dello stesso saranno comprovate 
dalle certificazioni ufficiali di prove effettuate e da una dichiarazione di conformità 
redatta dalla Ditta secondo le suddette norme CEI. 

2 i quadri di distribuzione, saranno del tipo destinato a luoghi cui abbiano accesso, per il 
loro uso, persone non qualificate (ASD). 

3 Su ciascun quadro sarà apposta una targa che riporta in modo indelebile i seguenti dati: 
• nome o marchio di fabbrica dei costruttore; 
• nome dell’assemblatore e/o installatore che ne cura il montaggio; 
• tipo, numero o altro mezzo d’identificazione del quadro-corrente nominale del quadro; 
• natura della corrente e frequenza tensione nominale di funzionamento; 
• grado di protezione. 

 
I quadri, a seconda delle dimensioni e degli ambienti nei quali devono essere installati, saranno del 
tipo ad armadio con appoggio a pavimento, ad incasso nelle murature o in esecuzione esterna a 
parete. 
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Essi saranno costituiti da intelaiatura d’acciaio di tipo tradizionale con pannelli in lamiera o in 
materiale plastico autoestinguente, sportello frontale trasparente e serratura a chiave, del tipo ad 
elementi componibili prefabbricati. 
 
Tutti i quadri soddisferanno i seguenti requisiti: 

1 accesso alle parti in tensione possibile solo attraverso idonee aperture, ottenibili con la 
rimozione di appositi pannelli di chiusura la cui esportazione sia possibile solo con l’uso di 
attrezzi; 

2 cavi in arrivo a monte dell’interruttore generale protetti con cuffie isolanti od altri sistemi, 
atti ad evitare qualsiasi contatto accidentale con parti in tensione o con la carcassa dei 
quadro stesso; 

3 ogni conduttore sarà provvisto alle estremità di capicorda o puntale od occhiello con boccole 
e terminale numerato corrispondente al numero sulla morsettiera e sullo schema funzionale; 

4 targhette indicatrici in PVC pantografate che saranno fissate sul pannello frontale in 
prossimità di ogni interruttore per l’individuazione dei circuiti in partenza ed inserite in 
telaio porta targhette (non targhette di tipo adesivo); 

 
In ogni quadro sul fronte dei pannelli e sul retro dovranno essere provvisto di cartelli o targhette che 
diano una chiara indicazione della funzione svolta dei diversi elementi, delle caratteristiche e delle 
posizioni di "aperto" e "chiuso" degli interruttori.  
  
Dovrà, inoltre, essere apposta la targa che dovrà recare in modo indelebile i dati costruttivi del 
quadro stesso, secondo le norme CEI 17-13 con le relative varianti e/o CEI 23-51 con le relative 
varianti, nonché la marcatura CE apposta in conformità alle direttive applicabili al prodotto.  
 
Per i quadri dotati di settore segregato alimentato da UPS o da altra fonte di alimentazione, si 
prescrive l’apposizione della dicitura “ATTENZIONE! DOPPIA ALIMENTAZIONE”. 
 
In qualsiasi caso le protezioni non consentiranno il verificarsi di una tensione di passo o di contatto 
superiore a 50 V con tempi di intervento superiori a 5 sec. (Norma CEI 64-8) Tale garanzia dovrà 
essere assicurata in funzione del dimensionamento e del tipo di impianto di terra. 
 
Su tutte le strutture ANS (Apparecchiature assiepate di protezione e manovra per bassa tensione 
costruite non in serie) devono essere effettuate, dal costruttore dell’apparecchiatura, le seguenti 
prove e verifiche prescritte dalla norma CEI 17-13: 
 
1 Dati identificativi dell’apparecchiatura 

L’apparecchiatura deve essere corredata di una targa, marcata in maniera indelebile e posta in 
modo da essere visibile e leggibile quando l’apparecchiatura  è installata. 
Sulla targa deve essere riportato: 

• Nome o Marchio di fabbrica del costruttore; 
• Tipo o numero d’identificazione o altro mezzo di identificazione che renda possibile 

ottenere dal costruttore tutte le informazioni indispensabili; 
All’interno dell’apparecchiatura deve essere possibile identificare i singoli circuiti ed i loro 
dispositivi di protezione. 
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2 Verifica dei limiti della sovratemperatura 
Deve essere effettuata mediante estrapolazione con il metodo suggerito nella Pubblicazione 
IEC890 Norma CEI 17/43 ed 1992 fascicolo 1837; la sovratemperatura delle varie parti 
costituinti l’apparecchiatura non deve superare i valori prescritti nella Tabella dell’art. 7.3 
Norme CEI 17-13/1 fascicolo 1433 (seconda edizione). 

 
3 Verifica della tenuta alla tensione applicata 

Per le ANS, in luogo della presente verifica può essere effettuata la verifica della resistenza di 
isolamento. 
 

4 Verifica della tenuta al corto circuito 
Per una corrente di corto circuito inferiore a 10kA o se risulta installato un dispositivo 
limitatore della corrente di corto circuito avente una corrente limitata non eccedente 15kA in 
corrispondenza del potere di interruzione nominale, la verifica della tenuta al corto circuito 
non è necessaria. 

 
5 Efficienza del circuito di protezione 

Deve essere verificato che le differenti masse dell’apparecchiatura siano efficacemente 
connesse al circuito di protezione. 
Deve essere effettuata la verifica della tenuta al corto circuito in base alla prescrizioni delle 
Norme CEI 17-13/1 per le apparecchiature ANS. 
La continuità e la tenuta al cortocircuito del conduttore di protezione devono risultare 
sostanzialmente come nella condizione iniziale. 
 

6 Verifica delle distanze in aria e superficiali 
Si deve verificare che le distanze in aria e superficiali siano conformi a quanto stabilito dalla 
Norma. 
Dette distanze devono essere verificate mediante misure, tenendo conto della possibile 
deformazione delle pareti dell’involucro e degli schemi interni, ivi compresi tutti i possibili 
mutamenti causati da un eventuale cortocircuito. 
Gli apparecchi facenti parte dell’apparecchiatura devono avere distanze di isolamento 
conformi a quelle specificate nelle prescrizioni ad esse relative e queste distanze devono 
rimanere inalterate nelle condizioni normali di servizio. 
 

7 Verifica del funzionamento meccanico 
Questa prova non deve essere eseguita sui dispositivi contenuti nella apparecchiatura che 
siano già stati sottoposti ad una prova di tipo conformemente alle relative Norme purchè il 
loro funzionamento meccanico non sia compromesso durante il montaggio. 
Per le parti che devono essere sottoposte alla prova di tipo, si deve verificare che il 
funzionamento meccanico sia soddisfacente dopo il montaggio dell’apparecchiatura. Il 
numero dei cicli di manovra deve essere pari a 50. 
La prova è considerata positiva se le condizioni di funzionamento dell’apparecchiatura, dei 
meccanismi di blocco ecc.. non è risultata compromessa e lo sforzo necessario per il loro 
funzionamento è rimasto praticamente inalterato. 
 

8 Verifica del grado di protezione 
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Il grado di protezione dell’apparecchiatura deve risultare adeguato rispetto al tipo d’ambiente 
e luogo dell’installazione. 
Per le ANS nessun grado di protezione (Codice IP) può essere assegnato senza che siano 
condotte prove adeguate o senza che siano utilizzati involucri prefabbricati preventivamente 
provati. 
 

9 Ispezione dell’apparecchiatura 
Si deve verificare l’efficacia degli elementi di comando meccanico, dei blocchi ecc.. I 
conduttori ed i cavi devono essere ispezionati per assicurarsi della loro buona sistemazione; 
ciò vale a anche per il corretto montaggio degli apparecchi. Si deve verificare, eventualmente, 
con prove casuali, il soddisfacente contatto dei collegamenti, in particolare dei collegamenti 
avvitati od imbullonati. 
E’, inoltre, necessario assicurarsi che i dati e le marcature previsti siano completi e che 
l’apparecchiatura vi corrisponda. 
Secondo la complessità dell’apparecchiatura, può essere necessario controllare il cablaggio ed 
eseguire una prova di funzionamento elettrico. 
 

10 Controllo delle misure di protezione 
I mezzi di protezione contro i contatti diretti devono essere oggetto di una verifica. I circuiti di 
protezione devono essere verificati mediante un esame a vista, per assicurarsi che i 
provvedimenti previsti dalla Norma siano stati applicati. 
 

11 Verifica della resistenza all’isolamento 
Per le ANS che non sono state sottoposte alla prova di tensione applicata, deve essere fatta 
una misura di isolamento usando un apparecchio di misura dell’isolamento a una tensione di 
almeno 500V. In questo caso la prova è ritenuta superata se la resistenza di isolamento tra i 
circuiti e le masse è almeno 1000 ohm/V, riferita alla tensione nominale verso terra di ciascun 
circuito. 

 
APPARECCHI ILLUMINANTI 
Impianti di illuminazione tradizionali 

 
a. Caratteristiche dei materiali delle strutture degli apparecchi illuminanti. 

Saranno come di volta in volta descritti dettagliatamente conservando le caratteristiche generali 
seguenti e saranno dotati di marchio I.M.Q. o contrassegno equivalente. 
La lamiera impiegata dovrà essere in acciaio di qualità, adatta a tutti i cicli di lavorazione come 
stampaggio e piegatura, di spessore adeguato e tale da assicurare agli apparecchi illuminanti la 
necessaria robustezza e rigidità. 
Le lamiere dovranno essere fosfatate e verniciate con trattamento antiruggine ed essiccate al 
forno. 
La verniciatura dovrà permanere nel tempo e dovrà sopportare gli urti che potranno essere 
prodotti in fase di trasporto, montaggio e manutenzione. 
I corpi in fusione potranno essere in lega leggera e saranno sabbiati. 
Nel caso siano impiegati anche corpi in resine speciali, questi dovranno essere autoestinguenti e 
a ridottissima possibilità di sgocciolamento del materiale fuso. 
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b. Parabole riflettenti 
Saranno in alluminio con purezza non inferiore al 99,8% con trattamento di ossidazione e 
brillantatura per gli apparecchi normali. 
Potranno essere impiegate negli apparecchi protetti lamiere smaltate, con elevato potere 
riflettente. 
 

c. Schermi 
Saranno realizzati in materiale trasparente e dovranno mantenersi nel tempo senza ingiallire. 
Potranno essere in estruso o a lastre ripiegate (con incollatura elettronica delle testate), 
stampate a iniezione (senza traccia residua di rigatura) o a lastre ripiegate e incollate, a seconda 
della richiesta, a superficie liscia, rigata o prismatizzata. 
Ne dovrà essere garantita la facile rimozione e la pulizia. 
Gli schermi dovranno lasciare intravedere la lampada e dovranno essere appoggiati al corpo su 
guarnizione in modo che sia evitato l'ingresso di polvere. 
 

d. Componenti elettrici 
Saranno di primaria casa, e provvisti di marchio I.M.Q. 
I reattori saranno di tipo a bassissima perdita e monolampada, dove richiesto saranno di tipo 
elettronico ad alta frequenza (HF). 
Ogni alimentatore sarà provvisto di condensatore di rifasamento. 
Ogni apparecchio illuminante sarà provvisto di protezione con fusibile. 
Tutti i componenti saranno montati su piastra metallica facilmente asportabile e provvista di 
catenella anticaduta per la manuntenzione. 
La piastra di fissaggio dei componenti ed il corpo della lampada avranno prese separate di 
messa a terra e collegate al morsetto di allacciamento alla rete. 
 

e. Cablaggi interni 
Ogni lampada sarà equipaggiata singolarmente di reattore e accessori in modo da rendere 
possibile l’accensione parziale. 
Saranno realizzati con conduttore in rame con guaina al silicone di sezione adeguata agli 
assorbimenti  non inferiore a 0,75 mmq. 
Tutte le connessioni faranno capo ai morsetti fissi (del tipo con vite premente tramite lamina 
mobile). I conduttori flessibili saranno muniti di terminali a pressione. 
Potranno essere impiegati altresì morsetti a presa rapida purchè consentano più manovre di 
inserimento senza alterazioni in efficienza (su autorizzazione della D.L.). 
Sarà fatto divieto di impiegare i morsetti dei corpi illuminanti per alimentazione a rimbalzo 
della rete. 
Tutti i conduttori saranno raccolti in fasci e fissati alla piastra di montaggio. 
Sarà fatto divieto di impiegare nastro isolante per le fasciature dei conduttori, ma dovranno 
essere impiegati gli appositi collari autobloccanti in nylon. 
 

Impianti di illuminazione di emergenza 
 

L’impianto di illuminazione di emergenza servizio  all’interno dei locali, dovrà essere realizzato  
fornendo e posando in opera plafoniere al neon  stagne 220V, della potenza di 1x18W, autonomia 
min. 3h, provviste di accumulatori ermetici ricaricabili, inverter elettronico, alimentatore, ecc.  
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Le plafoniere dovranno essere con corpo in policarbonato di elevato spessore con diffusore in 
policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi U.V. 
Grado di autoestinguenza ≥ 850°C, resistenza agli urti superiore a 20J, grado di protezione IP66, 
classe di isolamento I e provvista di clips di acciaio inox azionabili esclusivamente tramite attrezzo.     
Gli impianti di illuminazione  saranno realizzati a vista con cavi elettrici posati all’interno di 
cavidotti in PVC serie pesante, posati a parete e opportunamente ancorati con tasselli  a vite e 
fissatubi componibili, di adeguate dimensioni, aventi un grado di protezione pari a IP 54. 
Il circuito luce  di emergenza sarà alimentato elettricamente dagli interruttori disponibili sul quadro 
elettrico di distribuzione luce e f. m. esistente o di nuova fornitura da parte  dell’Impresa.  

 
Impianti di illuminazione esterna 
 
La realizzazione dei nuovi impianti  di illuminazione esterna  nei piazzali degli impianti oggetto 
delle forniture in opera potranno essere realizzati da parte dell’Impresa nelle seguenti modalità: 
 
1 Fornendo e posando in opera   plafoniere stagne al neon identiche a quelle descritte nel  punto 
6.7.1, complete di staffe per il supporto a parete. 

 
2 Fornendo e posando in opera armature stradali complete di staffe di supporto per l’installazione 
a parete dalle seguenti caratteristiche: 

• corpo in alluminio presso fuso; 
• riflettore in alluminio puro ossidato anodicamente e brillantato; 
• copertura apribile a cerniera, in policarbonato infrangibile, autoestinguente, stabilizzato 

ai raggi UV; 
• diffusore in policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguenteV2, stabilizzato ai 

raggi UV con ganci di chiusura di acciaio; 
• verniciatura a poliestere liquido previo trattamento di fosfocromatazione resistente alla 

corrosione; 
• grado di protezione secondo norme EN 60529 IP54;  
• portalampada in ceramica, sistema di accensione,  rifasato, completo di lampada per 

tipo MBF o SAP-T, alimentazione 230V/50Hz, cablaggio con conduttori al silicone; 
• guarnizioni in gomma siliconica; 
• conformità alle norme EN 60598-CEI 34-21.  

 
3 Fornendo e posando in opera sostegni  di diverse lunghezze, in acciaio Fe 42 laminato e zincato 
a caldo in forma conica diritto o con sbraccio singolo, completi di armature stradali   dalle seguenti 
caratteristiche: 

• corpo in alluminio presso fuso; 
• riflettore in alluminio puro ossidato anodicamente e brillantato; 
• copertura apribile a cerniera in policarbonato infrangibile, autoestinguente, stabilizzato 

ai raggi UV; 
• diffusore in policarbonato trasparente infrangibile ed autoestinguenteV2, stabilizzato ai 

raggi UV con ganci di chiusura in acciaio; 
• verniciatura a poliestere liquido previo trattamento di fosfocromatazione resistente alla 

corrosione; 
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• grado di protezione secondo norme EN 60529 IP54;  
• portalampada in ceramica, sistema di accensione,  rifasato, completo di lampada per 

tipo MBF o SAP-T, alimentazione 230V/50Hz, cablaggio con conduttori al silicone; 
• guarnizioni in gomma siliconica; 
• conformità norme EN 60598-CEI 34-21;  

 
I sostegni dovranno essere provvisti di asole per morsettiera, morsettiera di tipo stagno del 
tipo la Conchiglia con fusibili di protezione, piastrina di messa a terra, attacco armatura. 
Per tale tipologia di impianto di illuminazione dei piazzali o delle strade di accesso saranno  a 
carico dell’Impresa:  

• le opere civili come il blocco di ancoraggio; 
• le operazioni di scavo e ripristino per le canalizzazioni dei cavidotti; 
• la fornitura e posa in opera di cavidotti interrati in  polietilene flessibile, a doppia parete 

per canalizzazioni interrate, conforme alle norme CEI EN 50086; 
• la fornitura e la posa in opera di    pozzetti  carrabili dim. ≤ 600x600mm, completi  di 

chiusino in ghisa; 
• la fornitura e la posa in opera di  dispersori  a croce da 1,5m; 
• la fornitura e la posa in opera di cavi elettrici di collegamento;  
• la fornitura e la posa in opera di corda di rame nuda interrata per la messa terra; tale 

corda sarà collegata rigidamente ai dispersori di nuova fornitura, ai sostegni, e 
all’impianto di messa a terra generale con cavi elettrici di collegamento;  

• il trasporto, l’installazione ed il bloccaggio con sabbia e cemento; 
• i mezzi d’opera per l’innalzamento; 
• la fornitura e la posa in opera dei  giunti di linea o di derivazione, in resina colata per 

cavi ad isolante estruso, PIRELLI tipo SGB o similare;    
• la fornitura e la posa in opera dei materiali accessori necessari.    

 
4 Fornendo e posando in opera sostegni poliestere conico  di colore nero, inattaccabile dalla 
corrosione, di elevata resistenza meccanica, stabilizzato ai raggi UV, completi di armature tipo  
globi a sfera trasparenti, completi di staffa di supporto per il fissaggio a parete in policarbonato 
infrangibile, autoestinguente V2, conformi alle norme EN 60598 e completi di base per attacco a 
staffa di supporto, lamellare frangiluce in alluminio, portalampada in ceramica, sistema di 
accensione,  rifasato, completo di lampada per tipo MBF o SAP-T, alimentazione 230V/50Hz, 
cablaggio con conduttori al silicone. 

I sostegni dovranno essere provvisti di  asole per morsettiera, morsettiera di tipo stagno del tipo 
la Conchiglia con fusibili di protezione e attacco armatura. 
Per tale tipologia di impianto di illuminazione dei piazzali o delle strade di accesso, saranno  a 
carico dell’Impresa:  

• le opere civili come il blocco di ancoraggio; 
• le operazioni di scavo e ripristino per le canalizzazioni dei cavidotti; 
• la fornitura e posa in opera di cavidotti interrati in  polietilene flessibile, a doppia parete 

per canalizzazioni interrate, conforme alle norme CEI EN 50086; 
• la fornitura e la posa in opera di    pozzetti  carrabili dim. ≤ 600x600mm, completi  di 

chiusino in ghisa; 
• la fornitura e la posa in opera di cavi elettrici di collegamento;  
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• il trasporto, l’installazione ed il bloccaggio con sabbia e cemento; 
• la fornitura e la posa in opera dei  giunti di linea o di derivazione, in resina colata per 

cavi ad isolante estruso,  PIRELLI tipo SGB o similare.    
• la fornitura e la posa in opera dei materiali accessori necessari.    

Gli impianti di illuminazione esterna saranno  alimentati elettricamente dagli interruttori 
disponibili sul quadro elettrico di distribuzione luce e f. m. esistente e/o di nuova fornitura da 
parte dell’Impresa, l’accensione sarà asservita a un interruttore crepuscolare, contattore e 
selettore Aut-0-Man. 
 
Impianti di illuminazione alimentati a bassissima tensione di sicurezza (SELV). 
 
Condizione da rispettare per tale sistema è quella che in nessun caso la tensione applicata possa 
aumentare. 
Le caratteristiche di tale sistema sono indicate nelle note a seguire: 

• alimentazione attraverso un trasformatore di sicurezza conforme alle norme CEI 14-6 
• è vietato collegare a terra le parti attive del circuito SELV; 
• grado di protezione IP 65; 
• il circuito secondario devono essere separati dagli altri circuiti (nei tubi protettivi e nelle 

scatole) 
• nel caso  vi sia una coesistenza fra i circuiti a tensioni diverse, i circuiti SELV devono 

essere isolati per il valore della massima tensione presente; 
• nel caso di conduttori alimentati a tensioni differenti convergano nella stessa cassetta di 

derivazione, queste dovranno essere dotate di setti separatori.  
I trasformatori di sicurezza da impiegare dovranno essere  del tipo Legrand serie Compact o 
similare.  
Tali apparecchi dovranno presentare le caratteristiche di seguito elencate: 

• temperatura ambiente massima di utilizzo senza declassamento 60°C; 
• frequenza 50-60 Hz; 
• tensione sul primario 230 – 400V; 
• tensione sul secondario 0-24-48V; 
• classe II; 
• circuiti separati elettricamente; 
• isolamento doppio o rinforzato; 
• previsti per l’utilizzo all’interno di  quadri elettrici. 

Gli stessi potranno assumere grandezze diverse in relazione alla potenza elettrica installata 
nell’impianto in esame, tali dimensioni verranno valutate di volta in volta dall’Impresa 
esecutrice. 
Le carpenterie dei suddetti quadri dovranno possedere le seguenti caratteristiche: 

• corpo realizzato in cassetta monoblocco in materiale termoplastico stampato ad 
iniezione autoestinguente IP 65, conforme alle norme CEI EN 60529 classe 
d’isolamento II; 

• provvisto di controsportello; 
• serratura a chiave cifrata; 
• controporta; 
• sportello, 
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• staffe di fissaggio a parete o piantana per il fissaggio a pavimento. 
I corpi illuminanti da fornire e posare in opera per questa tipologia d’impianto dovranno essere  
in materiale plastico autoestinguente e schermo in metacrilato, con grado di protezione IP 65. 

 
 
 
APPARECCHIATURE DI COMANDO E PRESE 
 
1 Caratteristiche dei materiali 

Saranno di tipo normale o protetto a seconda del tipo di impianto previsto, in ogni caso avranno 
una portata non inferiore a 10 A. 
Saranno sempre complete di scatola o contenitore che protegga i morsetti in tensione. 
Qualora siano composte anche da elementi metallici (contenitore, telai di sostegno, mostrina, 
ecc.) dovrà essere assicurata la messa a terra degli stessi. 
 

2 Prese 
Le prese saranno di tipo civile o protetto a seconda del tipo di impianto previsto ed avranno 
imbocchi differenziati a seconda del tipo di servizio o di tensione. 
In particolare dovranno essere distinti gli imbocchi per le utenze seguenti : 

• carichi luce e energia (serie civile) 
• carichi luce e energia (serie protetta) 
• carichi 24 V 
• carichi C.C. 

Le prese di tipo civile avranno imbocchi allineati con alveoli protetti e ove previsto, tipo UNEL 
con terra laterale e centrale. 
Se non diversamente specificato le prese di tipo protetto avranno gli imbocchi unificati CEE e 
dovranno essere così composte: 

• n°1 supporto isolante con pannello finestrato, per due prese verticali, interruttore 
differenziale tetrapolare I∆N 0,03A, In 40A o 63A;   
• n°1 presa interbloccata con fusibili, da 16 A 3p+T o n°1 presa interbloccata con 
fusibili, da 32 A 3p+T; 
• n°1 presa interbloccata con fusibili, da 16 A 2p+T; 
• n°2 prese bipasso 10/16 A, complete di adattatore per guida DIN complete di 
protezione con fusibili. 

La portata sarà quella indicata, non inferiore comunque a 10 A. 
Ogni presa sarà provvista di polo di terra e qualora fosse in materiale metallico avrà il corpo 
connesso a terra. 

 
3 Posa di comandi e prese 

Dovrà essere previsto il montaggio di protezioni a perdere e il fissaggio delle mostrine dopo le 
operazioni murarie di finitura (tinteggiature, rivestimenti, ecc.). 
Saranno provvisti di I.M.Q. 

 
IMPIANTO DI TERRA 
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Si prevede di utilizzare l’impianto esistente; qualora esso sia insufficiente, dovrà essere integrato 
con altri dispersori. 
 
1 Picchetti 

Potranno essere utilizzati picchetti in acciaio zincato (dimensioni minime 50x50x5 mm) infissi 
nel terreno per una profondità minima di 1,5 m (preferibilmente racchiusi in pozzetti 
ispezionabili prefabbricati), in prossimità di ciascuno dei quali dovranno essere posati gli 
appositi cartelli segnalatori. 
I picchetti dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a 7,5 m l’uno dall’altro.  
 

2 Conduttore di Terra 
Il conduttore di terra interconnetterà l'impianto di terra interno ai picchetti e questi fra loro. 
Sarà realizzato mediante cavo N07V-K di sezione calcolata in base all’impianto oggetto della 
manutenzione. 
 

3 Conduttori di protezione 
I conduttori di protezione collegheranno l'impianto di terra con tutte le “masse” esistenti 
nell'impianto. Tutte le prese a spina saranno munite di contatto di terra connesso all'impianto di 
terra mediante il conduttore di protezione. La sezione dei conduttori di protezione sarà scelta in 
accordo alla Norma CEI 64-8. 
 

4 Collegamento equipotenziale principale 
Al collegamento equipotenziale principale saranno connessi il conduttore di protezione, il 
collettore principale di terra e tutte le "masse estranee" esistenti nell'impianto (tubazioni 
metalliche dell'acqua e del gas, canalizzazioni metalliche del riscaldamento centrale e del 
condizionamento, nonché le armature principali del cemento armato se praticamente possibile). 
Quando tali parti conduttrici provengano dall’esterno dell’edificio, dovranno essere collegate il 
più vicino possibile al punto di entrata nell’edificio.  
I conduttori equipotenziali principali dovranno avere una sezione non inferiore alla metà di 
quella del conduttore di protezione principale di sezione più elevata dell'impianto, con un 
minimo di 6 ed un massimo di 25 mmq (per i conduttori in rame). 
 

5 Collegamento equipotenziale supplementare 
I conduttori equipotenziali supplementari collegheranno, all'interno dei locali da bagno, il 
conduttore di protezione di sezione maggiore con le eventuali tubazioni metalliche dell'acqua, 
del riscaldamento e del gas, nel punto accessibile più prossimo all'ingresso di tali tubazioni nel 
locale. Al nodo equipotenziale supplementare dovranno essere collegate anche eventuali parti 
metalliche presenti nel locale e suscettibili di introdurre il potenziale di terra o altro potenziale 
pericoloso (es. serramenti metallici in contatto con la terra, anche tramite i ferri di armatura, 
oppure comuni ad altri locali).  
La sezione minima dei conduttori equipotenziali supplementare dovrà essere di almeno 2,5 
mmq se protetti meccanicamente e 4 mmq se non dotati di protezione meccanica. 
Non è necessario che siano accessibili le connessioni dei conduttori equipotenziali 
supplementari alle tubazioni metalliche all’ingresso dei locali da bagno. 
 

6 Resistenza di terra 
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La resistenza di terra complessiva del sistema dovrà essere di valore tale da soddisfare la 
condizione prevista dalla Norma CEI 64-8 (Rt inferiore-uguale a 50/Ia) e quindi considerando 
come Ia il valore della corrente di intervento del dispositivo differenziale più elevato. 

 
STRUMENTAZIONE  
 
Nel seguito vengono riportate le caratteristiche tecniche generiche, da verificare con le effettive in 
fase di esecuzione dei lavori, e le modalità di posa in opera riferite alla strumentazione di campo 
normalmente utilizzata presso gli impianti di acquedotto, fognatura, depurazione e potabilizzazione 
in carico ad ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA. 
 

Misuratore di livello ad ultrasuoni 
 

1 Trasmettitore di livello a principio ultrasonoro elettronico per analisi dell’eco; 
2 N° 2 relè di uscita programmabili; 
3 Alimentazione elettrica 24 Vac/cc; 
4 Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico Max 600Ω, sistema di alimentazione e misura 
con due unici conduttori, con separazione galvanica; 
5 Precisione ± 1%  del  campo Max di misura; 
6 Indicazione della misura e dell’anomalia di funzionamento su display locale, esecuzione 
custodia IP65 per montaggio a parete; 
7 Modulo di calibrazione e gestione dati da display locale, tastiera e lead di segnalazione 
integrati nell’elettronica. 
8 Grado di protezione sonda IP 68; 
9 Montaggio sonda fino a Max 300mt dal trasmettitore con cavo schermato 4x2,5 mmq; 

    

Per la  posa in opera dei misuratori di livello dovrà essere fornita e posata in opera da parte 
dell’Impresa, una staffa  di supporto sensore, in acciaio inox AISI 304 o zincato, con 
brandeggio, (snodo rotabile di 180° con blocco su posizione di lavoro), una tubazione/guida 
alla cui estremità dovrà essere fissato il sensore ad ultrasuoni. Saranno a carico  dell’Impresa 
sia le opere civili necessarie per  l’installazione delle sonde e sia le opere  meccaniche, 
elettriche ecc. necessarie per la posa in opera dello strumento/sensore. 
Il misuratore di livello dovrà essere installato per il rilevamento dei livelli dei liquidi o solidi 
( acqua potabile, acqua reflua ecc.) presenti all’interno di: serbatoi di accumulo, serbatoi 
piezometrici, vasche di accumulo, canali, ecc..   
Per la posa in opera di ogni singolo  strumento, l’Impresa oltre alle forniture ed alle pose in 
opera sopra descritte, dovrà fornire e posare in opera indicativamente i seguenti  materiali 
elettrici: 
 
10 Materiali  accessori per il fissaggio a parete; 
11 di tubazione tipo Conduit  metallico flessibile ricoperto in guaina plastica per la 
protezione del cavo sensore fino all’ingresso nella cassetta di derivazione; 
12 cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 15x15cm, fissata a parete, per l’ingresso 
cavo sensore e uscita cavo segnale verso centralina sensore. La cassetta conterrà i morsetti 
posati su guida DIN, n° 2 blocca morsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno essere 
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opportunamente numerati tipo Grafoplast, i cavi identificati mediante targhette a collare, 
l’esterno cassetta sensore sarà opportunamente identificato mediante pantografo; 
13 tubazione/raccorderia PVC Ø 25mm serie pesante tra la cassetta di derivazione e la 
centralina, tubazione flessibile nel tratto terminale; la centralina dovrà essere collocata in 
prossimità il quadro di alimentazione strumenti salvo eccezioni da concordare con la D.L.; 
14 il cavo elettrico di alimentazione dell’elettronica, sia essa separata che integrata con il 
sensore, sarà di tipo multipolare a doppio isolamento FG7OR e collegherà la suddetta al 
quadro di alimentazione; 
15 il cavo elettrico di trasporto dei segnali (analogici) generati dall’elettronica sarà di tipo a 
doppio isolamento multipolare schermato FG7OH1/2R e collegherà la suddetta al quadro di 
comando o di telecontrollo. 
16 il cavo elettrico di trasporto dei segnali (digitali) generati dall’elettronica sarà di tipo a 
doppio isolamento multipolare FG7OR e collegherà la suddetta al quadro di comando o di 
telecontrollo. 

  

La posa in opera  delle tubazioni e dei cavi elettrici sarà a carico dell’Impresa anche qualora 
debba essere effettuato in pozzetti/manufatti interrati. 
Lo strumento e il sensore saranno opportunamente identificati mediante targhette 
pantografate. 
Saranno a carico dell’Impresa la taratura e la messa in servizio, compreso anche l’impiego di 
attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario  per 
fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni sua parte. 
E’ da ritenersi interamente  compensato nell’importo richiesto  lo smontaggio e trasporto e 
lo smaltimento presso  discarica autorizzata l’eventuale vecchio strumento sostituito e il 
rispettivo impianto elettrico/idraulico esistente ed ogni altro materiale di risulta. 

 
Misuratore di livello piezometrico ad immersione 

 
1 Trasmettitore di livello del tipo piezorestivo passivo, 
2 Elemento sensibile a membrana ceramica compensata; 
3 Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico Max 600Ω, sistema di alimentazione e misura 
con due unici conduttori; 
4 Precisione ± 0.5% del  campo Max di misura; 
5 Membrana di separazione  in Aisi 316; 
6 Corpo sensore in acciaio Inox; 
7 Grado di protezione sensore IP 68; 
8 Cavo di collegamento autoportante e compensato incorporato con il sensore; 
 
L’eventuale indicatore digitale dovrà essere alloggiato all’interno il quadro di alimentazione. 
La fornitura in opera dei sensori dovrà essere ripartita in base alle caratteristiche del campo 
scala saranno indicate da ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA. 
Per la posa in opera di ogni strumento l’Impresa provvederà indicativamente alla fornitura e 
alla posa in opera dei seguenti materiali elettrici: 
 
9 Conduit metallico flessibile ricoperto in guaina per la protezione del cavo sensore nel 
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tratto terminale di ingresso in cassetta di derivazione, completo di raccordo 
Conduit/cassetta; 
10 cassetta di derivazione metallica a pareti lisce 15x15cm, fissata a parete, per l’ingresso 
cavo sensore/uscita cavo segnale verso quadro display. La cassetta conterrà n° 4 morsetti 
posati su guida din, n° 2 bloccamorsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno essere 
opportunamente numerati tipo Grafoplast, i cavi identificati mediante targhette a collare, 
l’esterno cassetta sensore sarà opportunamente identificato mediante pantografo; 
11 tubazione/ raccorderia elettrica PVC, IP65, Ø 25mm serie pesante tra la cassetta di 
derivazione e il quadro alimentazione/display e il quadro TLC, tubazione flessibile tipo 
Diflex nel tratto terminale, completo dell’apposita raccorderia di giunzione; 
12 cavo elettrico d’alimentazione/misura tipo FG7 da 4x1,5mm² con schermo metallico (n° 
2 conduttori per la misura/alimentazione e i restanti n° 2 di riserva) tra la cassetta sensore e 
il quadro di comando e/o telecontrollo; 
Sono a carico dell’Impresa i collegamenti elettrici dello strumento con il quadro di comando 
e/o telecontrollo. 
Gli strumenti dovranno essere tarati e messi in servizio dall’Impresa. 
Lo strumento sarà opportunamente identificato mediante targhetta pantografata. 
Saranno a carico dell’Impresa la taratura e la messa in servizio, compreso anche l’impiego di 
attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario  per 
fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni sua parte. 
E’ da ritenersi interamente  compensato nell’importo richiesto  lo smontaggio e trasporto e 
lo smaltimento presso  discarica autorizzata l’eventuale vecchio strumento sostituito e il 
rispettivo impianto elettrico/idraulico esistente ed ogni altro materiale di risulta. 

 
Misuratore di portata magnetico per fanghi o acque potabili 
 

1 Misuratore di portata elettromagnetico per acque potabili, liquami e fanghi conduttivi; 
2 Sistema a campo magnetico pulsato ad autozero con assoluta stabilità di zero anche in 
presenza di particelle in sospensione; 
3 Trasmettitore a microprocessore configurabile in campo; 
4 Funzione di autodiagnostica con memoria statica per la memorizzazione dei dati anche 
in caso di mancanza di alimentazione elettrica; 
5 Display per visualizzazione della portata istantanea, totalizzata e allarmi; 
6 Bobina di misura con rivestimento in gomma dura; 
7 Alimentazione elettrica 230Vac o 24 Vac/Vdc con separazione galvanica; 
8 Uscita analogica da 4 ÷ 20 mA; 
9 Uscita impulsiva; 
10 Uscita relè; 
11 Campo di misura  mc/h-l/s; 
12 Flange DIN 2501, PN-16, ST37-2 in acciaio; 
13 Elettrodi di misura, massa e tubo vuoto in Aisi 316; 
14 Classe di precisione 0.5%; 
15 Pressacavo ½ NPT; 
16 Esecuzione  versione separata; 
17 Grado di protezione  IP-67; 
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Per ogni strumento l’Impresa provvederà indicativamente alla fornitura in opera dei seguenti 
materiali elettrici: 
18 Conduit metallico flessibile ricoperto in guaina per la protezione del cavo sensore nel 
tratto compreso tra il magnetico e la relativa centralina, completo di apposita raccorderia; 
19 tubazione/ raccorderia elettrica PVC, IP65 Ø 25mm serie pesante, tra la centralina, il 
quadro alimentazione e il TLC, tubazione flessibile tipo Diflex nel tratto terminale; 
20 cassetta di derivazione metallica a pareti lisce 15x15cm, fissata a parete, per derivazione 
cavo alimentazione/misura tra quadro alimentazione e quadro TLC. La cassetta conterrà n° 4 
morsetti posati su guida din, n° 2 bloccamorsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno essere 
opportunamente numerati tipo Grafoplast, i cavi identificati mediante targhette a collare, 
l’esterno cassetta sensore sarà opportunamente identificato mediante pantografo; 
21 cavo elettrico d’alimentazione/misura tipo FG7 da 6x1,5mm² + schermo metallico (n° 4 
conduttori per la misura/alimentazione + n° 2 di riserva) tra centralina strumento, il quadro 
alimentazione e TLC; 

 
Le tubazioni PVC saranno posate accuratamente ordinate e fissate mediante staffe a muro 
tipo Fischer accoppiabili. 
Lo strumento sarà opportunamente identificato mediante targhetta pantografata. 
Sono a carico dell’Impresa i collegamenti elettrici dal trasmettitore del misuratore magnetico 
al quadro elettrico di alimentazione ed al telecontrollo. 
Sono a carico dell’Impresa tutte le opere occorrenti per la posa in opera  del gruppo 
magnetico sulle tubazioni esistenti, comprensiva di taglio e flangiatura delle tubazioni di 
caricamento e inserimento dei misuratori di portata magnetici.  
Saranno a carico dell’Impresa la taratura e la messa in servizio, compreso anche l’impiego di 
attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario  per 
fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni sua parte. 
E’ da ritenersi interamente  compensato nell’importo richiesto  lo smontaggio e trasporto e 
lo smaltimento presso  discarica autorizzata l’eventuale vecchio strumento sostituito e il 
rispettivo impianto elettrico/idraulico esistente ed ogni altro materiale di risulta. 

 
Misuratore di portata ad ultrasuoni 
 

1 Trasmettitore di misura a principio doppler-ultrasonoro ad impulsi. 
2 Campo di misura da 0,02 m/s a 2 m/s; 
3 Precisione ± 0,5%  del campo Max di misura. 
4 Temperatura di esercizio da -20°C a +50°C. 
5 Elettronica in esecuzione custodia IP65 per montaggio a parete. 
6 N° 4 relè di uscita programmabili. 
7 Alimentazione elettrica 110/230 Vac 50/60Hz , in alternativa 24 Vdc; 
8 Uscita analogica 0/4÷20mA lineare, con separazione galvanica; 
9 Indicazione della misura e dell’anomalia di funzionamento su display locale,  
10 Modulo di calibrazione e gestione dati da display locale, tastiera e lead di segnalazione 
integrati nell’elettronica. 
11 N°1 porta di comunicazione RS485. 
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Per la  posa in opera dei misuratori di portata dovrà essere effettuata da parte dell’Impresa su 
apposita presa filettata realizzata sulla tubazione oggetto della misura. L’installazione sarà 
realizzata a mezzo di vite filettata ed opportuno dado di bloccaggio facendo attenzione a 
sigillare ermeticamente le filettature (es. tramite Teflon). Durante l’installazione deve essere 
posta particolare cura all’allineamento del raccordo filettato nil quale deve essere orientato 
nella direzione del flusso del liquido oggetto della misura. Una volta alloggiato il sensore 
occorre verificare che il lato principale dell’elemento sensibile sia a livello con la parete 
interna del tubo, soltanto la parte anzidetta del sensore guarda all’interno del supporto. La 
posizione di installazione dovrebbe essere in linea orizzontale con una inclinazione di ±75°. 
Dopo le curve e/o i cambiamenti di profilo della tubazione, per effetto delle turbolenze che 
si possono generare, è consigliato installare il sensore ad una distanza pari a 5 diametri sia a 
monte che a valle dalle suddette. 
 
Saranno a carico  dell’Impresa sia le opere civili  necessarie per  l’installazione delle sonde e 
sia le opere  meccaniche, elettriche ecc. necessarie per la posa in opera  dello 
strumento/sensore. 
Il misuratore di portata dovrà essere installato per il rilevamento della portata di liquidi 
conduttori e non conduttori all’interno di tubazioni di acquedotto e/o fognatura. 
Per la posa in opera di ogni singolo  strumento, l’Impresa oltre alle forniture ed alle pose in 
opera sopra descritte, dovrà fornire e posare in opera indicativamente i seguenti  materiali 
elettrici: 
 
12 Materiali  accessori per il fissaggio a parete; 
13 di tubazione tipo Conduit  metallico flessibile ricoperto in guaina plastica per la 
protezione del cavo sensore fino all’ingresso nella cassetta di derivazione; 
14 cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 15x15cm, fissata a parete, per l’ingresso 
cavo sensore e uscita cavo segnale verso centralina sensore. La cassetta conterrà i morsetti 
posati su guida DIN, n° 2 blocca morsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno essere 
opportunamente numerati tipo Grafoplast, i cavi identificati mediante targhette a collare, 
l’esterno cassetta sensore sarà opportunamente identificato mediante pantografo; 
15 tubazione/raccorderia PVC Ø 25mm serie pesante tra la cassetta di derivazione e la 
centralina, tubazione flessibile nel tratto terminale; la centralina dovrà essere collocata in 
prossimità il quadro di alimentazione strumenti salvo eccezioni da concordare con la D.L.; 
16 il cavo elettrico di alimentazione dell’elettronica, sia essa separata che integrata con il 
sensore, sarà di tipo multipolare a doppio isolamento FG7OR e collegherà la suddetta al 
quadro di alimentazione; 
17 il cavo elettrico di trasporto dei segnali (analogici) generati dall’elettronica sarà di tipo a 
doppio isolamento multipolare schermato FG7OH1/2R e collegherà la suddetta al quadro di 
comando o di telecontrollo. 
18 il cavo elettrico di trasporto dei segnali (digitali) generati dall’elettronica sarà di tipo a 
doppio isolamento multipolare FG7OR e collegherà la suddetta al quadro di comando o di 
telecontrollo. 
 
La posa in opera  delle tubazioni e dei cavi elettrici sarà a carico dell’Impresa anche qualora 
debba essere effettuato in pozzetti/manufatti interrati. 
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Lo strumento e il sensore saranno opportunamente identificati mediante targhette 
pantografate. 
Saranno a carico dell’Impresa la taratura e la messa in servizio, compreso anche l’impiego di 
attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario  per 
fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni sua parte. 
E’ da ritenersi interamente  compensato nell’importo richiesto  lo smontaggio e trasporto e 
lo smaltimento presso  discarica autorizzata l’eventuale vecchio strumento sostituito e il 
rispettivo impianto elettrico/idraulico esistente ed ogni altro materiale di risulta. 

 
Misuratore di portata a pressione differenziale ∆p per tubo venturi 

 
1 Trasmettitore di pressioni differenziale ∆p; 
2 Pressione differenziale 0÷5000 mm/H2O, regolabile sull’intero campo; 
3 Pressione statica Max 100 bar; 
4 Precisione ± 0.1% del  campo Max di misura; 
5 Cella di misura in ceramica; 
6 Corpo trasmettitore in alluminio con rivestimento epossidico; 
7 Grado di protezione custodia IP 65; 
8 Sensori con attacco al processo 1/2” filettato GAS; 
9 Valvole di sfiato e staffe di montaggio in AISI 316; 
10 Gruppo Manifold a tre valvole ½”per intercettazione in Aisi 316; 
11 Indicatore digitale locale e totalizzatore separato con display a LEAD; 
12 Uscita analogica 4÷20mA lineare al valore di portata, carico Max 600 Ω, sistema di 
alimentazione e trasmissione misura con due  unici conduttori; 
13 Uscita impulsiva per totalizzazione; 
14 Alimentazione elettrica 24 Vcc con alimentatore separato e isolato galvanicamente; 
 
La fornitura in opera dei sensori dovrà essere effettuata in base alle specifiche di ∆p richieste 
al momento della richiesta di fornitura in opera: 
La fornitura  e la posa in opera per ogni strumento dovrà essere comprensiva delle seguenti 
apparecchiature e materiali idraulici: 
 
15 N° 2 valvole a sfera 3/4” filettate GAS di intercettazione in ottone posate in opera su 
tubo venturi; 
16 N° 10 mt circa tubazioni rame e raccorderia tra tubo venturi e il gruppo Manifold; 
17 N° 1 targhetta metallica 10x15cm, colore blu, pantografata, da collocare in prossimità il 
tubo venturi, con le seguenti indicazioni: 
18 Identificativo venturi/strumento (esempio: Q 07); 
19 Valore ∆p gola venturi (esempio: ∆p=5000). 
 
La posa in opera  dei misuratori di portata sarà comprensiva della fornitura in opera di n° 2 
valvole a sfera da 3/4“ in ottone a sostituzione di quelle esistenti sul tubo venturi; eventuali 
indispensabili fuori servizio della condotta dovranno avvenire nei modi indicati da 
ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA. 
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La posa in opera delle valvole a sfera e delle tubazioni in rame tra tubo venturi e 
trasmettitore ∆p sarà a carico dell’Impresa anche qualora debba essere effettuato in 
pozzetti/manufatti interrati. 
Per ogni strumento l’Impresa dovrà posare indicativamente 10 metri di tubo rame ø 12 mm 
di collegamento tra il tubo venturi e il gruppo Manifold; le estremità delle tubazioni saranno 
complete di raccorderia a chiavarda per il montaggio/smontaggio veloce; nel tratto iniziale le 
tubazioni saranno posate verticalmente al tubo venturi e dirette verso la pavimentazione al 
fine di impedire eventuali formazioni d’aria; le tubazioni saranno posate ordinatamente ed 
opportunamente fissate mediante staffe a muro e a pavimentazione; nelle zone di passaggio 
dovranno essere opportunamente protette da tubazioni in tubazione metallica; 
L’impianto idraulico accessorio fornito e posato in opera per il funzionamento dello 
strumento sarà costituito da un gruppo Manifold con tre valvole a sfera in Aisi 316 da ½”.  
Lo strumento sarà posato in opera a parete mediante staffa in acciaio zincato a caldo o di 
acciaio inox. Il gruppo Manifold sarà posato in opera  a parete, e fissato con staffe 
metalliche, installato immediatamente al di sotto lo strumento misuratore e posizionato in 
modo tale da essere facilmente accessibile. 
 
Per ogni strumento l’Impresa provvederà indicativamente alla fornitura in opera dei seguenti 
materiali elettrici: 
 
20 tubazione/raccorderia PVC, IP65, Ø 25mm, serie pesante, tipo rigido, tra lo strumento, il 
quadro alimentazione e il TLC, tubazione flessibile tipo Diflex nei tratti terminali; 
21 cavo elettrico d’alimentazione/misura tipo FG7 da 4x1,5mm² + schermo metallico (n° 2 
conduttori per la misura/alimentazione + n° 2 di riserva) tra lo strumento e il quadro 
alloggiamento display; 
 
Le tubazioni PVC saranno posate accuratamente ordinate e fissate mediante staffe a muro. 
Lo strumento sarà opportunamente identificato mediante targhetta pantografata. 
Sono a carico dell’Impresa i collegamenti elettrici/idraulici dalla gola venturi allo strumento, 
dallo strumento al quadro alimentazione, dal quadro alimentazione all’apparato di 
telecontrollo. 
Saranno a carico dell’Impresa la taratura e la messa in servizio, compreso anche l’impiego di 
attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario  per 
fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni sua parte. 
E’ da ritenersi interamente compensato nell’importo richiesto lo smontaggio e trasporto e lo 
smaltimento presso  discarica autorizzata l’eventuale vecchio strumento sostituito e il 
rispettivo impianto elettrico/idraulico esistente ed ogni altro materiale di risulta. 
 

Analizzatore di torbidità con sensori senza contatto con il campione 
 
1 Trasmettitore di torbidità a principio nefelometrico per la misura della torbidità (NTU); 
2 Campo di misura: 0 ÷ 20 NTU, liberamente programmabile nel campo 0 ÷ 100 NTU; 
3 Classe di precisione: ± 2% nel campo 0÷20 NTU. 
4 Risoluzione: 0,01 nel campo 0 ÷ 20 NTU. 
5 Ripetibilità: ± 1%. 
6 Sistema incorporato e programmabile di auto taratura automatica. 
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7 N° 2 relè di uscita programmabili. 
8 Alimentazione elettrica 230Vac o 24 Vdc/Vac. 
9 Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico Max 600Ω, con separazione galvanica. 
10 Indicazione della misura e dell’anomalia di funzionamento su display locale, esecuzione 
custodia IP65 per montaggio a parete. 
11 Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display,     tastiera e lead di 
segnalazione integrati nell’elettronica. 
12 Cella di misura totalmente insensibile allo sporcamento. 
 
Per la posa in opera  dell’analizzatore di torbidità dovranno essere fornite e posate in opera  
delle apposite staffe di supporto in acciaio inox. 
L’impianto idraulico di regolazione/scarico dell’analizzatore dovrà essere montato su un 
pannello PVC di idonee dimensioni, il fissaggio delle tubazioni idrauliche e delle valvole a 
sfera metalliche di apertura/chiusura/regolazione e scarico. L’impianto di analisi così come 
indicato nelle specifiche tecniche di installazione dello strumento, dovrà essere integrato dai 
seguenti materiali: 
 
13 N° 1 valvola a sfera metallica da ……” per apertura/chiusura acqua di mandata 
campione; 
14 N° 1 valvola a sfera metallica da ……” per regolazione portata acqua di mandata 
campione (a valle valvola di apertura/chiusura); 
15 N° 1 valvola a sfera metallica da ……” per apertura/chiusura scarico di svuotamento 
cella di misura e/o tubazione caricamento; 
16 N° 1 tubazione in PVC PN 16 da ……”, per sfiato acqua in ingresso; 
17 Impianto di scarico principale acqua PVC da 1” 1/2, comprensivo delle  relative 
tubazioni idrauliche da 1” 1/2 di sfiato, posta nel tratto finale; 
18 Imbuto di raccolta acqua di scarico con campione a vista per prelivo misura 
comparativa; 
19 Rubinetto di scarico da ½” provvisto di 5/10 mt circa di tubazione flessibile in gomma 
trasparente; 
 
L’impianto idraulico dovrà essere provvisto di valvola a sfera di chiusura caricamento 
acqua, posta in prossimità l’adduzione da tubazione/acquedotto. 
E’ a carico dell’Impresa la fornitura in opera dell’impianto idraulico di collegamento tra lo 
strumento, le tubazioni/acquedotto e lo scarico generale. 
L’impianto idraulico sarà realizzato integralmente mediante tubazioni  e raccorderia 
idraulica PVC PN 16 serie pesante di tipo a filettare passo GAS nei vari diametri. 
 
Per ogni strumento l’Impresa provvederà indicativamente alla fornitura in opera dei seguenti 
materiali elettrici: 
20 N° 1 cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 30x20cm, fissata a parete, per 
l’ingresso/uscita cavi centralina da e verso quadro alimentazione e telecontrollo. La cassetta 
conterrà opportuni morsetti posati su guida omega e relativi blocca morsetti. I morsetti ed i 
conduttori dovranno essere opportunamente numerati tipo Grafoplast, i cavi identificati 
mediante targhette a collare, l’esterno, cassetta sensore sarà opportunamente identificato 
mediante pantografo. 
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21 Tubazione/raccorderia PVC, IP 65, Ø 25mm serie pesante tra la cassetta di derivazione, 
quadro alimentazione e telecontrollo; 
22 Cavi elettrici d’alimentazione/misura tipo FG7 da 7x1,5mm² + schermo metallico (N° 2 
conduttori per l’alimentazione, N° 2 conduttori per la misura + N° 3 di riserva) tra la 
centralina, il quadro di alimentazione e il telecontrollo; 
 
La posa in opera  delle tubazioni e dei cavi elettrici sarà a carico dell’Impresa anche qualora 
debba essere effettuato in pozzetti/manufatti interrati. Lo strumento e il sensore saranno 
opportunamente identificati mediante targhette pantografate. 
Sono a carico dell’Impresa i collegamenti elettrici tra il sensore e la centralina display, dalla 
centralina al quadro elettrico di alimentazione, dalla centralina all’apparato di trasmissione 
segnali e misure telecontrollo. 
Saranno a carico dell’Impresa la taratura e la messa in servizio, compreso anche l’impiego di 
attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario  per 
fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni sua parte. 
E’ da ritenersi interamente  compensato nell’importo richiesto  lo smontaggio e trasporto e 
lo smaltimento presso  discarica autorizzata l’eventuale vecchio strumento sostituito e il 
rispettivo impianto elettrico/idraulico esistente ed ogni altro materiale di risulta. 
 

Misuratore di clororesiduo a cella aperta 
 
1 Trasmettitore di clororesiduo a principio amperometrico con elettrodi immersi nel 
campione, senza membrane, pulizia/polarizzazione automatica a vortice di sfere abrasive, 
cella aperta; 
2 Cella di misura in plexiglas trasparente; 
3 Campo di misura: 0 ÷ 0,5 mg/l, liberamente programmabile nel campo 0 ÷ 0,5 mg/l; 
4 Accuratezza: ± 2% nel campo 0 ÷ 0,5 mg/l; 
5 Risoluzione: 0,001 nel campo 0 ÷ 0,5 mg/l; 
6 Ripetibilità: ± 1%; 
7 N° 2 relè di uscita programmabili; 
8 Alimentazione elettrica 230 Vac o 24 Vdc/Vac; 
9 Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico Max 600Ω, con separazione galvanica; 
10 Indicazione della misura e dell’anomalia di funzionamento su display locale, esecuzione 
custodia IP65 per montaggio a parete; 
11 Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display,     tastiera e lead di 
segnalazione integrati nell’elettronica. 
 
L’analizzatore e il relativo impianto idraulico di regolazione e scarico dovrà essere posato 
in opera su un apposito pannello PVC adeguatamente dimensionato e fissato a parete ed 
eventualmente integrato di apposite staffe a muro/pavimentazione di supporto.  
Il fissaggio delle tubazioni  idrauliche e delle valvole a sfera metalliche di 
apertura/chiusura/regolazione e scarico dovrà essere realizzato mediante supporti in 
acciaio zincato accoppiabili. L’impianto così come indicato nelle specifiche tecniche di 
installazione dello strumento, dovrà essere integrato dai seguenti materiali: 
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12 N° 1 valvola a sfera metallica da ……” per apertura/chiusura acqua di mandata 
campione; 
13 N° 1 valvola a sfera metallica da ……” per regolazione portata acqua di mandata 
campione (a valle valvola di apertura/chiusura); 
14 N° 1 tubazione in PVC PN 16 da ……”, per sfiato acqua in ingresso; 
15 Impianto di scarico principale acqua PVC da 1”, comprensivo delle  relative tubazioni 
idrauliche da 1” di sfiato, posta nel tratto finale; 
16 Imbuto di raccolta acqua di scarico con campione a vista per prelivo misura comparativa 
con DPD; 
17 Rubinetto di scarico da ½” provvisto di 5/10 mt circa di tubazione flessibile in gomma 
trasparente; 
 
L’impianto idraulico dovrà essere provvisto di valvola a sfera di chiusura caricamento 
acqua, posta in prossimità l’adduzione da tubazione/acquedotto. 
E’ a carico dell’Impresa la fornitura in opera dell’impianto idraulico di collegamento tra 
lo strumento, le tubazioni/acquedotto e lo scarico generale. 
L’impianto idraulico sarà realizzato integralmente mediante tubazioni  e raccorderia 
idraulica PVC PN 16 serie pesante di tipo a filettare passo GAS nei vari diametri. 
 
Per ogni strumento l’Impresa provvederà indicativamente alla fornitura in opera dei 
seguenti materiali elettrici: 
18 N° 1 cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 30x20cm, fissata a parete, per 
l’ingresso/uscita cavi centralina da e verso quadro alimentazione e telecontrollo. La cassetta 
conterrà opportuni morsetti posati su guida omega e relativi blocca morsetti. I morsetti ed i 
conduttori dovranno essere opportunamente numerati tipo Grafoplast, i cavi identificati 
mediante targhette a collare, l’esterno, cassetta sensore sarà opportunamente identificato 
mediante pantografo. 
19 Tubazione/raccorderia PVC, IP 65, Ø 25mm serie pesante tra la cassetta di derivazione, 
quadro alimentazione e telecontrollo; 
20 Cavi elettrici d’alimentazione/misura tipo FG7 da 7x1,5mm² + schermo metallico (N° 2 
conduttori per l’alimentazione, N° 2 conduttori per la misura + N° 3 di riserva) tra la 
centralina, il quadro di alimentazione e il telecontrollo; 
 
La posa in opera  delle tubazioni e dei cavi elettrici sarà a carico dell’Impresa anche 
qualora debba essere effettuato in pozzetti/manufatti interrati. Lo strumento e il sensore 
saranno opportunamente identificati mediante targhette pantografate. 
Sono a carico dell’Impresa i collegamenti elettrici tra il sensore e la centralina display, 
dalla centralina al quadro elettrico di alimentazione, dalla centralina all’apparato di 
trasmissione segnali e misure telecontrollo. 
Saranno a carico dell’Impresa la taratura e la messa in servizio, compreso anche l’impiego 
di attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario  per 
fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni sua parte. 
E’ da ritenersi interamente  compensato nell’importo richiesto  lo smontaggio e trasporto 
e lo smaltimento presso  discarica autorizzata l’eventuale vecchio strumento sostituito e il 
rispettivo impianto elettrico/idraulico esistente ed ogni altro materiale di risulta. 
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Misuratore di conducibilità a cella induttiva / conduttiva 

 
1 Trasmettitore di conducibilità a cella induttiva / conduttiva per acque potabili e reflue 
avente sonda con testina affacciata all’esterno e direttamente a contatto con il campione. 
2 Cella di misura con corpo in vetro / PVC / PP / PVDF / PFA Teflon / PEEK. 
3 Elettrodi in acciaio inox AISI 316 / grafite / platino. 
4 Campo di misura: 0,1÷50000 µS. 
5 Temperatura  massima di esercizio T.max = 130°C. 
6 Pressione  massima di esercizio P.max = 16Bar. 
7 Termocompensazione automatica della misura, temperatura di riferimento liberamente 
programmabile nel campo 18-30°C. 
8 Attacco al processo ¾” passo GAS. 
9 Cella di misura in esecuzione con giunto idraulico a tre pezzi per l’agevole 
montaggio/smontaggio e manutenzione; 
10 Classe di precisione: ± 2% nel campo 0 ÷ 1000 µS; 
11 Risoluzione: 0,1 nel campo 0 ÷ 1000 µS; 
12 Ripetibilità: ± 1%; 
13 Elettronica separata con alimentazione elettrica 230Vac o 24 Vdc/Vac; 
14 N° 2 relè di uscita programmabili; 
15 Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico Max 600Ω, sistema di alimentazione, con 
separazione galvanica; 
16 Indicazione della misura e dell’anomalia di funzionamento su display locale, esecuzione 
custodia IP65 per montaggio a parete; 
17 Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display, tastiera e lead di segnalazione 
integrati nell’elettronica. 
 
L’analizzatore e il relativo impianto idraulico di regolazione e scarico dovrà essere 
montato su apposito pannello PVC adeguatamente dimensionato e fissato a parete con 
apposite staffe a muro/pavimentazione di supporto. Il fissaggio delle tubazioni idrauliche 
e delle valvole a sfera metalliche di apertura/chiusura/regolazione e scarico dovrà essere 
realizzato mediante supporti accoppiabili. L’impianto così come indicato nelle specifiche 
tecniche di installazione dello strumento, dovrà essere integrato dai seguenti materiali: 
 
18 N° 1 valvola a sfera metallica da ……” per apertura/chiusura acqua di mandata 
campione. 
19 N° 1 valvola a sfera metallica da ……” per regolazione acqua di mandata campione. 
20 N° 1 valvola a sfera metallica da ……” per apertura/chiusura scarico di svuotamento 
cella di misura e/o tubazione caricamento. 
21 N° 1 tubazione in PVC PN 16, da ……”, per sfiato acqua in ingresso. 
22 Impianto di scarico acqua PVC da 1” 1/2, comprensivo delle  relative tubazioni 
idrauliche da 1” di sfiato, posta nel tratto finale. 
23 Rubinetto di scarico da ½” provvisto di 5/10 mt circa di tubazione flessibile in gomma 
trasparente. 
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L’impianto idraulico dovrà essere provvisto di valvola a sfera di chiusura caricamento 
acqua, posta in prossimità l’adduzione da tubazione/acquedotto. 
E’ a carico dell’Impresa la fornitura in opera dell’impianto idraulico di collegamento tra 
lo strumento, le tubazioni/acquedotto e lo scarico generale. 
L’impianto idraulico dovrà essere  integralmente realizzato fornendo e posando in opera  
tubazioni e raccorderia idraulica PVC PN 16 serie pesante di tipo a filettare passo GAS 
nei vari diametri. 
 
Per ogni strumento l’Impresa provvederà indicativamente alla fornitura in opera dei 
seguenti materiali elettrici: 
 
24 N° 1 cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 30x20cm, fissata a parete, per 
l’ingresso/uscita cavi centralina da e verso quadro alimentazione e telecontrollo. La cassetta 
conterrà opportuni morsetti posati su guida omega e relativi blocca morsetti. I morsetti ed i 
conduttori dovranno essere opportunamente numerati tipo Grafoplast, i cavi identificati 
mediante targhette a collare, l’esterno, cassetta sensore sarà opportunamente identificato 
mediante pantografo. 
25 Tubazione/raccorderia PVC, IP 65, Ø 25mm serie pesante tra la cassetta di derivazione, 
quadro alimentazione e telecontrollo; 
26 Cavi elettrici d’alimentazione/misura tipo FG7 da 7x1,5mm² + schermo metallico (N° 2 
conduttori per l’alimentazione, N° 2 conduttori per la misura + N° 3 di riserva) tra la 
centralina, il quadro di alimentazione e il telecontrollo; 
 
La posa in opera  delle tubazioni e dei cavi elettrici sarà a carico dell’Impresa anche 
qualora debba essere effettuato in pozzetti/manufatti interrati. 
Lo strumento e il sensore saranno opportunamente identificati mediante targhette 
pantografate. 
Saranno a carico dell’Impresa la taratura e la messa in servizio, compreso anche l’impiego 
di attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario  per 
fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni sua parte. 

 
Misuratore di ossigeno disciolto con cella amperometrica ad immersione 

 
1 Trasmettitore di O2 a principio amperometrico con membrana di separazione permeabile 
all’aria, esecuzione ad immersione nel campione; 
2 Cella di misura con elettrodi e membrana ad innesto rapido per la veloce 
manutenzione/sostituzione; 
3 Campo di misura: 0 ÷ 10 mg/l, liberamente programmabile nel campo 0 ÷ 10 mg/l; 
4 Classe di precisione  ± 2% nel campo 0 ÷ 10 mg/l; 
5 Risoluzione: 0,001 nel campo 0 ÷ 10 mg/l; 
6 Ripetibilità: ± 1%; 
7 Elettronica separata con alimentazione elettrica 230 Vac o 24 Vdc/Vac; 
8 N° 2 relè di uscita programmabili; 
9 Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico Max 600Ω, con separazione galvanica; 
10 Indicazione della misura e dell’anomalia di funzionamento su display locale, esecuzione 
custodia IP65 per montaggio a parete; 
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11 Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display, tastiera e lead di segnalazione 
integrati nell’elettronica; 
12 Calibrazione automatica in aria; 
13 Armatura ad immersione lunghezza 5000 mm in PVC; 
14 Compensazione di temperatura incorporata; 
 
E’ a carico dell’Impresa la fornitura in opera dell’impianto idraulico di collegamento tra 
lo strumento, le tubazioni e lo scarico generale. 
L’impianto idraulico dovrà essere  integralmente realizzato fornendo e posando in opera  
tubazioni e raccorderia idraulica PVC PN 16 serie pesante di tipo a filettare passo GAS 
nei vari diametri; 
 
Per ogni strumento l’Impresa provvederà indicativamente alla fornitura in opera dei 
seguenti materiali elettrici: 

 
15 N° 1 cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 30x20cm, fissata a parete, per 
l’ingresso/uscita cavi centralina da e verso quadro alimentazione e telecontrollo. La cassetta 
conterrà opportuni morsetti posati su guida omega e relativi blocca morsetti. I morsetti ed i 
conduttori dovranno essere opportunamente numerati tipo Grafoplast, i cavi identificati 
mediante targhette a collare, l’esterno, cassetta sensore sarà opportunamente identificato 
mediante pantografo. 
16 Tubazione/raccorderia PVC, IP 65, Ø 25mm serie pesante tra la cassetta di derivazione, 
quadro alimentazione e telecontrollo; 
17 Cavi elettrici d’alimentazione/misura tipo FG7 da 7x1,5mm² + schermo metallico (N° 2 
conduttori per l’alimentazione, N° 2 conduttori per la misura + N° 3 di riserva) tra la 
centralina, il quadro di alimentazione e il telecontrollo; 
 
La posa in opera  delle tubazioni e dei cavi elettrici sarà a carico dell’Impresa anche 
qualora debba essere effettuato in pozzetti/manufatti interrati. 
Lo strumento e il sensore saranno opportunamente identificati mediante targhette 
pantografate. 
Saranno a carico dell’Impresa la taratura e la messa in servizio, compreso anche l’impiego 
di attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario  per 
fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni sua parte. 
 

Misuratore di ossigeno disciolto con tecnologia LDO ad immersione 
 
1 Trasmettitore di O2 con tecnologia ottica LDO (Luminescent Dissolved Oxigen). 
2 Non necessaria calibrazione, membrane ed elettroliti da reintegrare. 
3 Campo di misura: 0,05 ÷ 20,00 mg/l O2. 
4 Classe di precisione  ± 2% nel campo 0 ÷ 20,00 mg/l; 
5 Incertezza di misura: 0,05 mg/l; 
6 Tempo risposta 30sec. 
7 Temperatura ambiente 0 ÷ 50°C. 
8 Elettronica separata con alimentazione elettrica 230 Vac o 24 Vdc/Vac; 
9 N° 2 relè di uscita programmabili; 
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10 Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico Max 600Ω, con separazione galvanica; 
11 Indicazione della misura e dell’anomalia di funzionamento su display locale, esecuzione 
custodia IP65 per montaggio a parete; 
12 Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display, tastiera e lead di segnalazione 
integrati nell’elettronica; 
13 Calibrazione automatica in aria; 
14 Armatura ad immersione lunghezza 5000 mm in PVC; 
15 Compensazione di temperatura incorporata; 
 
E’ a carico dell’Impresa la fornitura in opera dell’impianto idraulico di collegamento tra 
lo strumento, le tubazioni e lo scarico generale. 
L’impianto idraulico dovrà essere  integralmente realizzato fornendo e posando in opera  
tubazioni e raccorderia idraulica PVC PN 16 serie pesante di tipo a filettare passo GAS 
nei vari diametri; 
 
Per ogni strumento l’Impresa provvederà indicativamente alla fornitura in opera dei 
seguenti materiali elettrici: 
 
16 N° 1 cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 30x20cm, fissata a parete, per 
l’ingresso/uscita cavi centralina da e verso quadro alimentazione e telecontrollo. La cassetta 
conterrà opportuni morsetti posati su guida omega e relativi blocca morsetti. I morsetti ed i 
conduttori dovranno essere opportunamente numerati tipo Grafoplast, i cavi identificati 
mediante targhette a collare, l’esterno, cassetta sensore sarà opportunamente identificato 
mediante pantografo. 
17 Tubazione/raccorderia PVC, IP 65, Ø 25mm serie pesante tra la cassetta di derivazione, 
quadro alimentazione e telecontrollo; 
18 Cavi elettrici d’alimentazione/misura tipo FG7 da 7x1,5mm² + schermo metallico (N° 2 
conduttori per l’alimentazione, N° 2 conduttori per la misura + N° 3 di riserva) tra la 
centralina, il quadro di alimentazione e il telecontrollo; 
 
La posa in opera  delle tubazioni e dei cavi elettrici sarà a carico dell’Impresa anche 
qualora debba essere effettuato in pozzetti/manufatti interrati. 
Lo strumento e il sensore saranno opportunamente identificati mediante targhette 
pantografate. 
Saranno a carico dell’Impresa la taratura e la messa in servizio, compreso anche l’impiego 
di attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario  per 
fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni sua parte. 

 
Misuratore di ossigeno disciolto a cella elettrochimica ad immersione 

 
1 Trasmettitore di O2 con tecnologia ad elettrodo galvanico. 
2 Cella di misura al nichel-piombo e grande membrana ad innesto rapido per la riduzione 
al minimo delle operazioni di manutenzione/sostituzione; 
3 Campo di misura: 0,05 ÷ 20,00 mg/l O2. 
4 Classe di precisione  ± 2% nel campo 0 ÷ 20,00 mg/l; 
5 Incertezza di misura: 0,1 mg/l; 
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6 Tempo risposta 60sec. 
7 Temperatura ambiente 0 ÷ 50°C. 
8 Intervallo di calibrazione 2-4 volte/anno 
9 Elettronica separata con alimentazione elettrica 230 Vac o 24 Vdc/Vac; 
10 N° 2 relè di uscita programmabili; 
11 Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico Max 600Ω, con separazione galvanica; 
12 Indicazione della misura e dell’anomalia di funzionamento su display locale, esecuzione 
custodia IP65 per montaggio a parete; 
13 Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display, tastiera e lead di segnalazione 
integrati nell’elettronica; 
14 Calibrazione automatica in aria; 
15 Armatura ad immersione lunghezza 5000 mm in PVC; 
16 Compensazione di temperatura incorporata; 
 
E’ a carico dell’Impresa la fornitura in opera dell’impianto idraulico di collegamento tra 
lo strumento, le tubazioni e lo scarico generale. 
L’impianto idraulico dovrà essere  integralmente realizzato fornendo e posando in opera  
tubazioni e raccorderia idraulica PVC PN 16 serie pesante di tipo a filettare passo GAS 
nei vari diametri; 
 
Per ogni strumento l’Impresa provvederà indicativamente alla fornitura in opera dei 
seguenti materiali elettrici: 
 
17 N° 1 cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 30x20cm, fissata a parete, per 
l’ingresso/uscita cavi centralina da e verso quadro alimentazione e telecontrollo. La cassetta 
conterrà opportuni morsetti posati su guida omega e relativi blocca morsetti. I morsetti ed i 
conduttori dovranno essere opportunamente numerati tipo Grafoplast, i cavi identificati 
mediante targhette a collare, l’esterno, cassetta sensore sarà opportunamente identificato 
mediante pantografo. 
18 Tubazione/raccorderia PVC, IP 65, Ø 25mm serie pesante tra la cassetta di derivazione, 
quadro alimentazione e telecontrollo; 
19 Cavi elettrici d’alimentazione/misura tipo FG7 da 7x1,5mm² + schermo metallico (N° 2 
conduttori per l’alimentazione, N° 2 conduttori per la misura + N° 3 di riserva) tra la 
centralina, il quadro di alimentazione e il telecontrollo; 
 
La posa in opera  delle tubazioni e dei cavi elettrici sarà a carico dell’Impresa anche 
qualora debba essere effettuato in pozzetti/manufatti interrati. 
Lo strumento e il sensore saranno opportunamente identificati mediante targhette 
pantografate. 
Saranno a carico dell’Impresa la taratura e la messa in servizio, compreso anche l’impiego 
di attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario  per 
fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni sua parte. 
 

Misuratore di PH/Redox con cella ad immersione 
 

1 Trasmettitore di pH/redox con elettrodo a principio amperometrico, con elettrodi 
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immersi nel campione, cella aperta, completo di armatura ad immersione; 
2 Cella di misura completa di armatura ad immersione in PVDF, regolabile in altezza con 
flangia a scorrimento, per applicazioni su acqua, lunghezza armatura 1000mm; 
3 Campo di misura: 0 ÷ 14 pH, liberamente programmabile nel campo 0 ÷ 14 pH; 
4 Classe di precisione: ± 0,75% nel campo 0 ÷ 14 pH; 
5 Risoluzione: 0,001 nel campo 0 ÷ 14 pH; 
6 Ripetibilità: ± 1%; 
7 Elettronica separata con alimentazione elettrica 230 Vac o 24 Vdc/Vac; 
8 N° 2 relè di uscita programmabili; 
9 Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico Max 600Ω, con separazione galvanica; 
10 Indicazione della misura e dell’anomalia di funzionamento su display locale, esecuzione 
custodia IP65 per montaggio a parete; 
11 Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display, tastiera e lead di segnalazione 
integrati nell’elettronica; 
12 Calibrazione automatica in aria; 
13 Armatura ad immersione lunghezza 5000 mm in PVC; 
14 Compensazione di temperatura incorporata; 
 
E’ a carico dell’Impresa la fornitura in opera dell’impianto idraulico di collegamento tra 
lo strumento, le tubazioni e lo scarico generale. 
L’impianto idraulico dovrà essere  integralmente realizzato fornendo e posando in opera  
tubazioni e raccorderia idraulica PVC PN 16 serie pesante di tipo a filettare passo GAS 
nei vari diametri; 
 
Per ogni strumento l’Impresa provvederà indicativamente alla fornitura in opera dei 
seguenti materiali elettrici: 
 
15 N° 1 cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 30x20cm, fissata a parete, per 
l’ingresso/uscita cavi centralina da e verso quadro alimentazione e telecontrollo. La cassetta 
conterrà opportuni morsetti posati su guida omega e relativi blocca morsetti. I morsetti ed i 
conduttori dovranno essere opportunamente numerati tipo Grafoplast, i cavi identificati 
mediante targhette a collare, l’esterno, cassetta sensore sarà opportunamente identificato 
mediante pantografo. 
16 Tubazione/raccorderia PVC, IP 65, Ø 25mm serie pesante tra la cassetta di derivazione, 
quadro alimentazione e telecontrollo; 
17 Cavi elettrici d’alimentazione/misura tipo FG7 da 7x1,5mm² + schermo metallico (N° 2 
conduttori per l’alimentazione, N° 2 conduttori per la misura + N° 3 di riserva) tra la 
centralina, il quadro di alimentazione e il telecontrollo; 
 
La posa in opera  delle tubazioni e dei cavi elettrici sarà a carico dell’Impresa anche 
qualora debba essere effettuato in pozzetti/manufatti interrati. 
Lo strumento e il sensore saranno opportunamente identificati mediante targhette 
pantografate. 
Saranno a carico dell’Impresa la taratura e la messa in servizio, compreso anche l’impiego 
di attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario  per 
fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni sua parte. 
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Misuratore di PH/Redox con elettrodo differenziale e cella ad immersione 
 
1 Trasmettitore di pH/redox con principio di misura ad elettrodo differenziale, con 
elettrodi immersi nel campione, cella aperta, completo di armatura ad immersione. 
2 Elettrodo di riferimento protetto con ponte salino e massima riduzione delle operazioni 
di manutenzione. 
3 Cella di misura con completa di armatura ad immersione in PVDF, regolabile in altezza 
con flangia a scorrimento, per applicazioni su acqua, lunghezza armatura 1000mm. 
4 Campo di misura: 0 ÷ 14 pH, liberamente programmabile nel campo 0 ÷ 14 pH; 
5 Classe di precisione: ± 0,75% nel campo 0 ÷ 14 pH; 
6 Sensibilità: 0,005 nel campo 0 ÷ 14 pH; 
7 Temperatura ambiente: -5°C ÷ 95°C 
8 Elettronica separata con alimentazione elettrica 230 Vac o 24 Vdc/Vac; 
9 N° 2 relè di uscita programmabili; 
10 Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico Max 600Ω, con separazione galvanica; 
11 Indicazione della misura e dell’anomalia di funzionamento su display locale, esecuzione 
custodia IP65 per montaggio a parete; 
12 Modulo di calibrazione e gestione dati da frontale display, tastiera e lead di segnalazione 
integrati nell’elettronica; 
13 Calibrazione automatica in aria; 
14 Armatura ad immersione lunghezza 5000 mm in PVC; 
15 Compensazione di temperatura incorporata; 
 
E’ a carico dell’Impresa la fornitura in opera dell’impianto idraulico di collegamento tra 
lo strumento, le tubazioni e lo scarico generale. 
L’impianto idraulico dovrà essere  integralmente realizzato fornendo e posando in opera  
tubazioni e raccorderia idraulica PVC PN 16 serie pesante di tipo a filettare passo GAS 
nei vari diametri; 
 
Per ogni strumento l’Impresa provvederà indicativamente alla fornitura in opera dei 
seguenti materiali elettrici: 
 
18 N° 1 cassetta di derivazione in PVC a pareti lisce 30x20cm, fissata a parete, per 
l’ingresso/uscita cavi centralina da e verso quadro alimentazione e telecontrollo. La cassetta 
conterrà opportuni morsetti posati su guida omega e relativi blocca morsetti. I morsetti ed i 
conduttori dovranno essere opportunamente numerati tipo Grafoplast, i cavi identificati 
mediante targhette a collare, l’esterno, cassetta sensore sarà opportunamente identificato 
mediante pantografo. 
19 Tubazione/raccorderia PVC, IP 65, Ø 25mm serie pesante tra la cassetta di derivazione, 
quadro alimentazione e telecontrollo; 
20 Cavi elettrici d’alimentazione/misura tipo FG7 da 7x1,5mm² + schermo metallico (N° 2 
conduttori per l’alimentazione, N° 2 conduttori per la misura + N° 3 di riserva) tra la 
centralina, il quadro di alimentazione e il telecontrollo; 
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La posa in opera  delle tubazioni e dei cavi elettrici sarà a carico dell’Impresa anche 
qualora debba essere effettuato in pozzetti/manufatti interrati. 
Lo strumento e il sensore saranno opportunamente identificati mediante targhette 
pantografate. 
Saranno a carico dell’Impresa la taratura e la messa in servizio, compreso anche l’impiego 
di attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario  per 
fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni sua parte. 
 

Trasduttore di pressione per attacco in condotta 
 
1 Trasmettitore di pressioni del tipo piezoresistivo; 
2 Elemento sensibile a membrana ceramica; 
3 Alimentazione elettrica 24 Vcc con separazione galvanica; 
4 Uscita analogica 4÷20mA lineare, carico Max 600Ω, sistema di alimentazione e misura 
con due unici conduttori; 
5 Sovrappressione sopportabile tre volte il fondo scala; 
6 Classe di precisione ± 0.5% del campo Max di misura; 
7 Membrana di separazione  in Aisi 316; 
8 Corpo trasmettitore in acciaio Inox; 
9 Grado di protezione sensore IP 65; 
10 Sensore con attacco al processo ½” filettato passo GAS; 
 
L’eventuale indicatore digitale dovrà essere alloggiato all’interno il quadro di 
alimentazione. La fornitura in opera dei sensori dovrà essere ripartita in base alle 
caratteristiche del campo scala saranno indicate da ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA. 
 
Per ogni strumento la fornitura in opera dovrà essere comprensiva delle seguenti 
apparecchiature: 
 
11 N° 1 manometro meccanico di battente idrostatico a molla Bourdon, diametro 100mm, 
½” fondo scala identico al sensore elettronico. 
12 N° 1 Gruppo Manifold costituito da n° 2 valvole a sfera in ottone ½” filettate passo GAS 
e maniglie a leva, raccorderia varia in ghisa malleabile, per l’installazione sulla presa in 
carico del sensore elettronico e del sensore meccanico; 
 
L’installazione dei misuratori di pressione sarà comprensivo della fornitura in opera di n° 
1 valvola a sfera da 3/4“ in ottone o/a sostituzione di quella preesistente, per ognuno dei 
sensori, non è ammesso il fuori servizio della condotta/tubazione. La realizzazione delle 
prese in carico e di posa delle tubazioni sarà a carico dell’Impresa anche qualora debba 
essere effettuato in pozzetti/manufatti interrati. 
 
Per la posa in opera di ogni strumento l’Impresa provvederà indicativamente alla fornitura 
e alla posa in opera dei seguenti materiali elettrici: 
 
13 Conduit metallico flessibile ricoperto in guaina per la protezione del cavo sensore nel 
tratto terminale di ingresso in cassetta di derivazione, completo di raccordo 
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Conduit/cassetta; 
14 cassetta di derivazione metallica a pareti lisce 15x15cm, fissata a parete, per l’ingresso 
cavo sensore/uscita cavo segnale verso quadro display. La cassetta conterrà n° 4 morsetti 
posati su guida din, n° 2 bloccamorsetti; i morsetti ed i conduttori dovranno essere 
opportunamente numerati tipo Grafoplast, i cavi identificati mediante targhette a collare, 
l’esterno cassetta sensore sarà opportunamente identificato mediante pantografo; 
15 tubazione/ raccorderia elettrica PVC, IP65, Ø 25mm serie pesante tra la cassetta di 
derivazione e il quadro alimentazione/display e il quadro telecontrollo, tubazione flessibile 
tipo Diflex nel tratto terminale, completo dell’apposita raccorderia di giunzione; 
16 cavo elettrico d’alimentazione/misura tipo FG7 da 4x1,5mm² con schermo metallico (n° 
2 conduttori per la misura/alimentazione e i restanti n° 2 di riserva) tra la cassetta sensore e 
il quadro di comando e/o telecontrollo; 
 
Sono a carico dell’Impresa i collegamenti elettrici dello strumento con il quadro di 
comando e/o telecontrollo. 
Gli strumenti dovranno essere tarati e messi in servizio dall’Impresa. 
Lo strumento sarà opportunamente identificato mediante targhetta pantografata. 
Saranno a carico dell’Impresa la taratura e la messa in servizio, compreso anche l’impiego 
di attrezzature strumentali di comparazione, ed ogni altro onere e materiale necessario  per 
fornire quanto richiesto perfettamente funzionante in ogni sua parte. 
E’ da ritenersi interamente  compensato nell’importo richiesto  lo smontaggio e trasporto 
e lo smaltimento presso  discarica autorizzata l’eventuale vecchio strumento sostituito e il 
rispettivo impianto elettrico/idraulico esistente ed ogni altro materiale di risulta. 
 

APPARECCHI DI TELECONTROLLO COMPLETI DI VETTORE DI 
COMUNICAZIONE 
 
Per le  installazione delle apparecchiature di telecontrollo standard di ACQUEDOTTO DEL FIORA 
SpA spa l’Impresa dovrà provvedere a:  

 
1 La realizzazione e la posa in opera di un quadro elettrico di telecontrollo standard (salvo 

diversa specificazione riportata nella progettazione allegata al presente capitolato), 
provvedendo alla corretta installazione di tutte le apparecchiature di telecontrollo previste 
(Alimentatore, CPU, schede I/O, schede di comunicazione, ecc..); 

2 La posa in opera, all’interno del quadro elettrico, delle protezioni elettriche delle 
apparecchiature relative al sistema di telecontrollo e delle apparecchiature, della distribuzione 
interna, delle alimentazioni ausiliari e delle batterie; 

3 La posa in opera (per il collegamento della stazioni periferiche al posto centrale) di un mezzo 
vettore che potrà essere tra: 
• ponte radio, di fornitura ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA, composto essenzialmente da un 

apparato e dalla rispettiva antenna, che dovrà essere posta all’esterno del manufatto in 
posizione favorevole alla comunicazione; 

• modem GSM, di fornitura ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA, completo di antenna, che dovrà  
essere  (secondo la quantità di presenza del campo)  posata in opera o all’interno del 
manufatto o all’esterno sulla sommità del manufatto sala quadri; 
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• modem RTC/LD, di fornitura ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA, completo di collegamento 
alla linea telefonica fissa disponibile in apposita morsettiera in campo; 

 
Saranno eseguiti a perfetta regola d’arte i cablaggi dei conduttori relativi alle segnalazioni, ai 
comandi, alle misure, agli allarmi e verso ogni altra apparecchiatura prevista  nella 
progettazione.  
All’interno del quadro di telecontrollo le morsettiere saranno alloggiate razionalmente sul 
fondo, tra le sezioni saranno interposte canaline di cablaggio, dimensionate in modo tale da 
poter ospitare tutti i cavi previsti per il presente impianto nonché per  futuri ampliamenti, 
pertanto la disponibilità interne di dette canaline dovrà essere maggiorata del 50%. 
I conduttori saranno  numerati come il morsetto di collegamento, e saranno da una parte 
quelli provenienti dai quadri elettrici di comando e controllo apparecchiature 
elettromeccaniche e dall’altra quelli provenienti dall’unità di telecontrollo installata a cura 
dell’Impresa. 

 
Per la  parametrizzazione, il test ed il collaudo delle apparecchiature di telecontrollo standard di 
ACQUEDOTTO DEL FIORA SpA l’Impresa, avvalendosi di idoneo PC di sviluppo equipaggiato 
con sistema di parametrizzazione/analisi SOFTOOLS, dovrà provvedere a:  
 
1 Programmazione delle RTU (Tipologia S50, S550 e MINI S50 GSM) 

 
La programmazione delle RTU deve essere finalizzata al raggiungimento delle caratteristiche 
funzionali riassunte nei seguenti punti: 
- Effettuare automaticamente e autonomamente il controllo dell’impianto memorizzando i 

parametri relativi ai segnali configurati ad intervalli di tempo programmabili; 
- Eseguire sequenze locali per comandare pompe, motori ecc., in modo autonomo ed 

automatico e/o ricevere telecomandi da remoto; 
- Campionare le telemisure a tempi fissi programmabili od in funzione della percentuale di 

variazione della grandezza da acquisire; 
- Rilevare anomalie o guasti ed inviare messaggi di allarme al centro di controllo; 
- Eseguire funzioni di telesorveglianza per: 

• Telesegnalazioni (marcia/arresto, apertura/chiusura...); 
• Telemisure (livelli, pressioni, temperature..); 
• Teleconteggi (impulsi, durate, eventi..); 
• Telecomandi (marcia/arresto, apertura/chiusura...); 
• Teleregolazioni (comandi proporzionali) 

 
La programmazione deve inoltre poter consentire la gestione del data base dei dati acquisiti e 
fornire utili strumenti di analisi attraverso la creazione di: 
- Tabulati delle variabili controllate (misure e conteggi); 
- Bilanci orari, giornalieri, settimanali, mensili, periodici (minimo-massimo, media, 

rilevamenti indicizzati, conteggi per fascia oraria, ecc;) 
- Trend, dati riepilogativi, dati storici, calcoli. 
 
La stazione remota di telecontrollo dovrà eseguire dialogare con uno o più centri di controllo 
(fino a 4) attraverso i seguenti vettori di comunicazione: 
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- rete telefonica commutata; 
- rete telefonica mobile GSM; 
- linea dedicata (LD) o privata (LP). 

 
In condizioni di normale funzionamento il centro di controllo interroga ciclicamente le 
stazioni remote di competenza; all’insorgere di eventi quali la comparsa di un allarme, la 
stazione remote chiama il centro di controllo per segnalarli. 

 
La sicurezza del funzionamento della stazione remota dovrà essere garantita da: 
- protezione dell’accesso mediante tre livelli di password che consentono dalla 

parametrizzazione alla semplice consultazione della stazione; 
- memorizzazione della parametrizzazione in una memoria EEPROM; 
- batteria tampone in caso di mancanza di alimentazione della rete Enel; 
- informazioni di diagnostica per guasto alimentazione Enel, guasto batteria tampone, guasto 

schede ingresso/uscita, guasto di comunicazione sulle porte seriali e modem. 
 
Per quanto riguarda la specifica configurazione relativa ai vari siti di interesse si faccia 
riferimento agli elaborati di progetto. 

 
2 Programmazione Front-End di comunicazione CS100 

 
Il processore CS100 è un concentratore hardware (Front-end) è l’apparecchiatura già 
installata presso i centri di controllo esistenti ed è dedicato alla gestione delle comunicazioni 
con i seguenti supporti di comunicazione: 
- rete telefonica commutata 
- linea dedicata 
- linea privata 
garantendo la funzionalità del dialogo tra la postazione centrale, le stazioni remote e 
l’operatore. 
Esso è dotato un data base in cui vengono memorizzate e centralizzate le informazioni 
ricevute dalle stazioni remote Sofrel. Il data base è accessibile, attraverso linea seriale, al PC 
del centro di controllo preposto alla telegestione. 
Il concentratore CS100 dispone di un data base per la segnalazione di allarmi che, 
all’insorgere di segnalazioni di guasti, anomalie o raggiungimento di soglie, consente di 
programmare il rilancio di un messaggio vocale di allarme verso: 
- un singolo destinatario; 
- più destinatari; 
- un destinatario designato in base ad un calendario settimanale suddiviso in fasce orarie. 
In corrispondenza delle nuove installazioni da eseguire sarà pertanto necessario configurarne 
le funzionalità suddette in maniera da consentire la loro telegestione da posto centrale. 
Il CS100 ha, tra le funzioni disponibili, quella di sintesi vocale che consente all’operatore 
dotato di opportuno codice la consultazione telefonica dello stato di funzionamento 
dell’impianto controllato e verificare la presenza di allarmi non tacitati. 
L’impiego del concentratore CS100 risulta necessario per alleggerire il PC del centro di 
controllo dal peso della gestione dei supporti di trasmissione e garantire un elevato livello di 
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continuità e stabilità di esercizio altrimenti non raggiungibile tramite l’utilizzo diretto di 
software SCADA e Pc. 

 
3 Programmazione  Centro di Controllo – SCADA  PCwin 

 
Esaurita la fase di programmazione del modulo front-end CS100 si dovrà procedere alla 
programmazione del sistema di visualizzazione (interfaccia uomo/macchina) SCADA 
PCWin integrandovi l’insieme delle informazioni relative alle apparecchiature in campo di 
nuova installazione. 
La visualizzazione delle informazioni verso il sistema in campo è rappresentata con sinottici 
grafici atti a semplificare l’interpretazione dei dati provenienti dalle RTU (schemi 
d’impianto, lettura di misure, segnalazioni luminose ed ottiche di stati d’allarme) e la loro 
collocazione geografica (cartografia con la collocazione degli impianti), nonché gli 
azionamenti delle utenze in campo. 
I centri di controllo sono equipaggiati con software PCWin in grado di gestire 50 stazioni 
remote e 5000 informazioni, con la possibilità di essere ampliati mediante un semplice 
aggiornamento software per gestire fino a 200 stazioni. 
I dati relativi ai vari impianti potranno essere impiegati direttamente dal PCWin 
(parametrizzazione delle stazioni, visualizzazione sotto forma di sinottici grafici, ecc) o in 
alternativa da altre applicazioni Windows (generazione tabulati o grafici Excel,ecc.). 
L’ambiente grafico di sviluppo del software di supervisione consente un impiego 
estremamente intuitivo delle numerose funzioni disponibili per la telegestione. 
Le principali funzioni cui lo SCADA PCWin dovrà essere configurato ad eseguire si possono 
riassumere nei seguenti punti: 
- acquisizione automatica degli allarmi provenienti dalle stazioni remote con registrazione sul 

disco rigido e visualizzazione degli stessi in chiaro sul video e/o sulla stampante con 
l’attivazione di una segnalazione acustica; 

- acquisizione automatica delle informazioni relative alle stazioni remote con acquisizione e 
registrazione dei dati nel disco rigido; 

- interrogazione manuale, effettuabile dall’operatore in qualsiasi momento, delle stazioni 
remote; 

- gestione dell’archivio dei dati ricevuti e registrati (allarmi, valori istantanei, dati riepilogativi 
e dati storici) con visualizzazione degli stessi sotto forma di trend, tabelle, sinottici su video 
e/o sulla stampante; 

- stampa ed elaborazione dei dati ricevuti in report a tempi prefissati e/o per richiesta 
dell’operatore; 

- trasferimento dei dati acquisiti in “file” di formato EXCEL per consentire elaborazioni 
successive; 

- eseguire funzioni matematiche, logiche e/o calcoli specifici sui dati acquisiti per mezzo del 
pacchetto EXCEL; 

- visualizzare i tempi di funzionamento ed il numero delle manovre delle pompe degli 
impianti di sollevamento con emissione automatica di un allarme per l’operatore al 
raggiungimento di soglie prefissabili; 

- configurare nuove stazioni remote o introdurre modifiche a quelle esistenti mediante menù 
guidati; 
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- attivazione/disattivazione manuale a richiesta dell’operatore, mediante codice di accesso, dei 
dispositivi elettromeccanici (pompe) installati presso gli impianti; 

- accesso alla consultazione dei dati e/o alle modifiche della configurazione del sistema 
mediante password che abilitano l’operatore all’utilizzo delle funzioni disponibili; 

- interfacciamento e dialogo con sistemi esperti di analisi; 
- registrare sul disco rigido sia in collegamento locale sia a distanza la parametrizzazione della 

stazione remota; 
- visualizzare fino a 6 grandezze in una stessa pagina e di confrontare valori riferiti ad 

intervalli temporali differenti relativi a valori storici di telemisure o di teleconteggi; 
- caricare la parametrizzazione di una stazione dal disco rigido ad un’altra stazione remota sia 

in collegamento locale sia a distanza; 
- parametrizzare, modificare, apportare variazioni a valori di set-point e verificare il 

funzionamento della stazione collegata all’impianto da telecontrollare sia in collegamento 
locale sia a distanza; 

- connessione a gruppo di continuità UPS per proteggere il PCWin da mancanze di 
alimentazione di rete Enel che possono causare l’arresto del programma e la perdita dei dati; 

- avviare o arrestare il programma senza utilizzare l’interfaccia operatore mediante il modulo 
logico esterno PILEX (utile per esempio in caso di malfunzionamento dell’UPS);  

- gestire i protocolli MODBUS-TCP e SOFBUS-TCP; 
- visualizzare mediante sinottici grafici animati lo stato degli impianti telecontrollati; 
 
La possibilità di accesso alle stazioni remote dovrà essere protetto da vari livelli di password 
a partire dal livello più alto “Superutente“ che consente l’accesso alla programmazione sia 
del PCWin che della stazione remota, al livello “Consultazione” che consente di visualizzare 
i rapporti Excel ed i sinottici grafici. Il livello “Consultazione” è a sua volta suddiviso in 
gruppi con il privilegio di accedere solo ad alcuni dati. 
 

4 Collaudo 
 
Nell’ambito del collaudo delle condotte dovranno essere eseguite i seguenti test relativi alla 
collaudo della funzionalità del sistema nel suo insieme, dalla RTU sino al centro di controllo. 
 
Le principali prove da eseguire consisteranno in: 
- verifica dell’acquisizione alla RTU di tutti i segnali previsti nella specifica applicazione in 

campo; 
- verifica delle logiche di funzionamento locali; 
- verifica del caricamento degli archivi dei dati; 
- verifica dello stato delle linee di comunicazione e della stabilità delle connessioni; 
- verifica della trasmissione dei dati al centro di controllo a fronte delle interrogazioni cicliche 

di quest’ultimo; 
- verifica della gestione degli allarmi e del rilancio dei questi secondo i calendari impostati; 
- verifica del corretto funzionamento del modulo front-end CS100; 
- verifica della corretta acquisizione e visualizzazione dei dati sui sinottici di supervisione; 
- verifica della corretta acquisizione degli archivi e della realizzazione di grafici e tabelle 

EXCEL; 
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Trovandosi ad operare sul centro di controllo e dovendo eseguire delle modifiche alle 
parametrizzazioni in campo, si dovrà procedere all’effettuazione di connessioni da remoto 
alle varie stazioni al fine di risolvere le problematiche insorte. 
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CAPO IV – NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DE I LAVORI 
 

ART 92. NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 
 
Generalità 
Per tutte le opere dell’appalto, le varie quantità di lavoro saranno determinate - a seconda di quanto 
è previsto nell’Elenco dei prezzi unitari - come misure geometriche oppure a numero o a peso, 
escluso ogni altro metodo. 
Sull’accertamento, misurazione e contabilità dei lavori si applicano le disposizioni degli artt. 152 a 
186 del regolamento emanato con DPR 554 del 21.12.1999. 
In particolare l’Impresa interverrà, a richiesta del Direttore dei lavori, alle operazioni di 
misurazione, ed anche di controllo, che questi ritenesse opportune; ed assumerà l’iniziativa per 
avvertire il Direttore dei lavori della necessità di procedere alle misurazioni di lavori che 
diversamente, con il loro procedere, non potrebbero essere più rilevate. 
Le misure saranno prese in contraddittorio via via che i lavori verranno eseguiti e riportate in 
appositi libretti per misure del cantiere. Saranno quindi registrate dal Direttore dei lavori nel 
Libretto delle misure, integrate dagli eventuali relativi disegni che potranno essere tracciati nella 
colonna “Annotazioni” dello stesso libretto delle misure, del quale saranno considerati come 
allegati e nel quale saranno richiamati; nei disegni sarà riportata la data e il numero della pagina del 
Libretto delle misure del quale si intenderanno fare parte. 
Per quanto riguarda gli scavi, le demolizioni ed i ripristini resta espressamente stabilito che i criteri 
di valutazione prescindono esplicitamente da considerazioni relative alle variazioni di volume dei 
materiali lavorati, ed alle corrispondenti variazioni degli oneri di trasporto, e sono pertanto 
convenzionalmente fissati, ed accettati dall’Appaltatore, tenendo conto globalmente di tutto ciò. 
Ove non diversamente specificato i prezzi relativi agli scavi si intendono applicati a terreni di 
qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia da mina in continuo o in trovanti di qualsiasi 
dimensione. 
 
Lavori in economia 
Per i lavori in economia - che saranno contabilizzati con liste settimanali a norma del Regolamento 
OO.PP. - il noleggio di macchine ed attrezzatura s’intende computato per tutto il tempo durante il 
quale essi rimangono in moto e movimento.Il noleggio dei mezzi di trasporto sarà computato 
soltanto per le ore di effettivo lavoro. 
 
Materiali a piè d’opera 
Alla contabilizzazione dei materiali a piè d’opera si procederà soltanto per: 
a) le provviste dei materiali che l’Impresa è tenuta a fare richiesta del Direttore dei lavori; 
b) i materiali accettabili nel caso di esecuzione di ufficio o di rescissione coattiva o di 
scioglimento di contratto; 
c) i materiali da accreditare nei pagamenti in acconto; 
d) le provviste a piè d’opera che l’Amministrazione rilevasse, quando per variazioni da essa 
introdotte nono potessero più trovare impiego nei lavori. 
 
Scavi 
a) Scavi in genere 
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Oltre che gli obblighi particolari stabiliti nel presente articolo, salvo se diversamente specificato, 
con i pezzi di Elenco per gli scavi in genere l’Impresa devesi ritenere compensata per tutti gli oneri 
che essa dovrà incontrare: 

− per taglio di piante, estirpazioni di ceppaie, radici, ecc; 
− per taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, di qualsiasi 

consistenza ed anche in presenza d’acqua; 
− per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto qualsiasi distanza, 

sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa; 
− per la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la 

formazione di gradoni, per il successivo rinterro all’ingiro delle murature, attorno e sopra le 
condotte d’acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le 
sagome definitive di progetto; 

− per puntellature, sbadacchiature casseri ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo 
tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le composizioni, 
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o 
totali del legname e dei ferri; 

− per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di 
scavo e sia per la formazione dei rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc. 

− per il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico delle materie 
di qualsiasi tipo; 

− per la formazione di piste d’accesso al luogo o al cantiere ove si svolgono i lavori 
− per la formazione e rimozione di ture, piste di accesso provvisorie, deviazioni di corsi 

d’acqua, aggottamento e pompaggio di acqua di qualunque natura, quantità e provenienza, 
anche con l’impegno di well-point, ed ogni altro intervento atto a garantire la realizzazione 
dei lavori e la funzionalità idraulica dei canali; 

− per interventi su reti tecnologiche (acquedotti, fognature, linee elettriche, gasdotti, linee 
telefoniche, ecc), impianti, manufatti ed opere d’arte preesistenti di qualsiasi tipo dimensione 
e complessità; 

− per ogni altra prestazione ed onere necessari per l’esecuzione completa degli scavi. 
 
b) Scavi di sbancamento 
Il volume degli scavi di sbancamento verrà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in 
base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l’Impresa all’atto della consegna e all’atto della 
misurazione. 
 
c) Scavi di fondazione 
Gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto 
della base di fondazione per la profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del 
terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato. 
Al volume così calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell’Elenco per tali scavi; vale a dire 
che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali, ritenendosi già compreso e 
compensato col prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo. 
 
d) Scavi per la costruzione di manufatti ed opere d’arte 
Oltre a quanto specificato in precedenza in merito agli obblighi dell’Impresa che si intendono validi 
ed accettati anche nel presente caso, si conviene che il volume di scavo contabilizzato sarà quello 
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racchiuso entro la proiezione verticale della superficie di base dei manufatti e la superficie del 
terreno, indipendentemente dalla pendenza effettiva che assumeranno le pareti degli scavi 
medesimi. 
 
e) Scavi in trincea per la posa della tubazione 
Le misure degli scavi per la posa della tubazione - come caso particolare degli scavi di fondazione - 
saranno rilevati per tratti in ciascuno dei quali l’andamento del terreno abbia una certa uniformità. 
Per ogni tratto verrà misurata la lunghezza del tratto, cioè la distanza esistente in orizzontale fra le 
sezioni verticali dei due estremi. 
La profondità H sarà misurata, nelle due suddette sezioni estreme, fra il punto medio del fondo dello 
scavo ed il punto d’intersezione della verticale tirata da tale punto medio con la retta congiungente 
gli estremi del ciglio del piano di campagna rimasto dopo lo scavo; potrà anche non essere misurata 
e ricavarsi dai profili longitudinali esecutivi se questi sono stati fedelmente rispettati 
nell’esecuzione degli scavi. 
La larghezza dello scavo L non sarà di norma misurata e sarà contabilizzata - sempre riferita ad uno 
scavo a pareti verticali, anche se è stato eseguito con pareti a scarpa - secondo misure 
predeterminate per ogni valore dei diametri nominali della tubazione di qualsiasi tipo che vi è stata 
posata, come segue, tranne che sia stato eseguito con pareti a scarpa per ordine scritto del Direttore 
dei lavori 
 

Profondità di scavo 
H in [m] 

Larghezze di scavo da 
contabilizzare a seconda 
del diametro nominale 
DN in [cm] delle tubazioni 

2,00 m < H DN + 50 cm 
2,00 < H < 3,00 m DN + 70 cm 
3,00 m < H DN + 90 cm 

 
Quando gli scavi si devono eseguire con l’impiego di armature (casseri, ecc.) alle larghezze di cui 
sopra saranno aggiunti 10 cm per i tratti armati. 
I volumi di scavo saranno ottenuti, per ogni tratto, moltiplicando la lunghezza del tratto per la media 
aritmetica delle aree, determinate in base alle profondità ed alla larghezza misurate come detto in 
precedenza, delle sezioni estreme del tratto. 
I prezzi relativi agli scavi per la posa di tubazioni si intendono applicati a terreni di qualsiasi natura 
e consistenza compresa la roccia da mina in continuo o in trovanti di qualsiasi dimensioni e 
comprendono lo spianamento del fondo della fossa e la realizzazione delle nicchie necessarie per le 
giunzioni o per la posa di apparecchiature, pertanto il maggior volume scavato per la realizzazione 
delle nicchie rispetto al volume della fossa non verrà contabilizzato. 
 
Disfacimento di pavimentazioni 
I disfacimenti e le demolizioni delle ossature e delle pavimentazioni di qualsiasi genere, anche in 
presenza di traffico, eseguiti con i sottostanti scavi per la condotta, saranno considerati come parti 
di questi scavi e compensati con i prezzi di Elenco dello scavo per la posa delle tubazioni. 
 
Paratie e casseri in legname 
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Saranno valutati per la superficie effettiva e nel prezzo di elenco s’intende compensata ogni 
forniture occorrente per il legname, la ferramenta, ecc., ed ogni sfrido relativo ogni spesa per la 
lavorazione e apprestamento, per collocamento in opera di longarine o filagne di collegamento, 
infissione di pali, tavoloni o palancole, per rimozioni, perdite, guasti e per ogni altro lavoro, 
nessuno escluso od accentuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all’uso. 
 
Demolizioni 
Per le demolizioni si applicheranno al loro volume effettivo i prezzi d’Elenco che comprendono i 
compensi per gli oneri ed obblighi specificati in precedenza ed in particolare la cernita, 
l’accatastamento ed il trasporto a rifiuto dei materiali. 
I materiali utilizzabili che dovessero essere reimpiegati dall’Impresa verranno addebitati all’Impresa 
stessa considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che essa avrebbe dovuto provvedere 
e cioè allo stesso prezzo commerciale, dedotto in ambedue i casi del ribasso d’asta. L’Importo 
complessivo dei materiali così valutati verrà detratto perciò dall’importo dei lavori, in conformità a 
quanto dispone il Capitolato Generale. 
 
Rinterri e rilevati 
a) Rinterro del cavo della condotta 
Il rinterro del cavo delle tubazioni, completo delle sue varie fasi (rinfianco, rinterro parziale, 
rinterro definitivo), sarà contabilizzato nelle stesse quantità dello scavo convenzionale 
corrispondente di cui alla precedente voce “e) Scavi in trincea per la posa della tubazione”, senza 
tenere conto del volume occupato dall’eventuale letto di posa, della condotta e dai pozzetti, nè di 
quello dell’eventuale pavimentazione stradale demolita, essendo per conto compensati con la 
relativa voce di Elenco prezzi tutti gli oneri per il ripristino definitivo del piano di campagna o del 
piano sottostante la pavimentazione stradale nonché per il trasporto a rifiuto del materiale residuo. 
Qualora il Direttore dei lavori escluda la possibiltà di impiegare il materiale di scavo per il rinterro 
(in tutto o in parte, a causa delle sue caratteristiche rocciose od argillose, ecc.), l’Impresa dovrà 
eseguirlo con materiale granulare proveniente da cave di prestito accettate dal Direttore dei lavori. 
In questo caso il volume del rinterro da contabilizzare con relativa voce d’Elenco prezzi sarà 
ottenuto deducendo dal corrispondente volume di scavo convenzionale per la condotta il volume 
occupato dal letto di posa, dal tubo (il cui volume sarà calcolato senza tenere conto dei bicchieri, 
moltiplicando cioè la lunghezza per la sezione esterna del tubo) e dall’eventuale ossatura, 
sottofondo e pavimentazione stradale. 
b) Rilevati e rinterri 
Per i rilevati e rinterri da addossare alle murature dei manufatti e di qualsiasi altra opera si dovranno 
sempre impiegare terreni sciolti sabbiosi o ghiaiosi, di opportuna granulometria ed approvati dal 
Direttore dei lavori, restando in modo assoluto vietato l’impiego di quelli argillosi ed in generale di 
tutti quelli che con l’assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte. 
Nella formazione di detti rilevati dovrà essere posta ogni diligenza perché la loro esecuzione 
proceda per strati orizzontali di uguale altezza da tutte le parti, disponendo contemporaneamente le 
terre con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da caricare uniformemente le murature e da 
evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico mal distribuito. 
I terrapieni saranno addossati alle murature solo dopo che queste abbiano raggiunto la completa 
stagionatura, salvo diversa disposizione del Direttore dei lavori. 
Per quanto riguarda i rilevati la misurazione sarà effettuata solo dopo il naturale assestamento 
limitatamente alla sagoma prescritta dalla Direzione dei Lavori 
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Per la misurazione dei rinterri e dei riempimenti sarà contabilizzato, in mancanza di altri criteri 
esplicitamente descritti nel presente Capitolato, il volume racchiuso entro la proiezione verticale 
della superficie di base dei manufatti e la superficie del terreno al netto del volume occupato dai 
manufatti medesimi e dai vuoti, indipendentemente dalla pendenza effettiva che assumeranno le 
pareti degli scavi. 
Analogamente l’area contabilizzata per il ripristino delle pavimentazioni sarà pari alla proiezione 
verticale della superficie di base dei manufatti sulla superficie del terreno al netto della superficie 
occupata dai manufatti medesimi e dai vuoti. 
La ghiaia, il pietrisco ed in generale tutti i materiali per massicciate stradali si valuteranno a metro 
cubo, coi prezzi di elenco relativi. 
Nella demolizione della esistente massicciata stradale saranno addebitati all’impresa i materiali di 
possibile utilizzazione nel rifacimento della massicciata stessa (pietrame, pietrisco, elementi di 
lastricato). Pertanto, pur essendo riconosciuto all’impresa il prezzo relativo alle opere necessarie per 
l’esecuzione ex novo, sarà contabilizzato in detrazione l’importo relativo alla fornitura a piè d’opera 
del predetto materiale di recupero. 
 
Murature in genere 
Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni appresso specificate, saranno misurate 
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo 
della muratura, esclusi cioè gli intonaci. Sarà fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 
mq, rimanendo per questi ultimi, all’Impresa, l’onere della loro eventuale chiusura con materiale 
laterizio. Così pure sarà sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di 
pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con 
altri mezzi di tariffa. 
Nei prezzi delle murature di qualsiasi specie, qualora non debbano essere esguite con parametro di 
faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sarà sempre 
eseguito, ed è compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati 
dai terrapieni. Per questi ultimi muri è pure sempre compresa l’eventuale formazione di feritoie 
regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e 
la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale. 
 
Murature realizzate con materiale dell’Amministrazione 
Nei prezzi unitari in elenco, per tutte le categorie di lavoro nelle quali s’impiegano materiali di 
proprietà dell’Amministrazione (non ceduti all’impresa), s’intende compreso ogni genere di 
trasporto, ripulitura, adattamento e posa in opera dei materiali stessi. 
Le murature eseguite con i materiali ceduti all’Impresa saranno valutate con i prezzi delle murature 
fornito dall’Impresa, intendendosi in questi prezzi compreso e compensato ogni genere di trasporto, 
lavorazione, pulitura, mesa in opera, ecc, ecc., del materiale ceduto. 
 
Murature di mattoni 
Le murature di mattoni si misureranno a vuoto per pieni, al rustico, deducendo soltanto le aperture 
di superficie uguale o superiore ad 1 mq. 
 
Paramenti di faccia vista 
I prezzi stabiliti in Elenco per la lavorazione delle facce viste che siano da pagare separatamente 
dalle murature, comprendono non solo il compenso per la lavorazione delle facce viste, dei piani di 
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posa e di combaciamento, ma anche quello per l’eventuale maggior costo del pietrame di 
rivestimento, qualora questo fosse previsto di qualità e provenienza diversa da quello del materiale 
impiegato per la costruzione della muratura interna. 
La misurazione dei parametri in pietrame e delle cortine di mattoni verrà effettuata per la loro 
superficie effettiva, dedotti i vuoti e le parti da pietra da taglio artificiale. 
Semprechè non sia diversamente disposto, ed ad eccezione dei casi di parametri in pietrame da 
applicare alle facce viste di strutture murarie non eseguite in pietrame (calcestruzzi, conglomerati, 
ecc., nei quali si applicheranno prezzi separati per il nucleo e per il parametro), tutte le murature 
saranno valutate applicando al loro volume complessivo il prezzo che compete alla muratura 
greggia, ed alle superfici delle facce viste lavorate i sovrapprezzi stabiliti secondo le specie di 
parametro prescritto ed eseguito. 
 
Gabbionate e mantellate 
I gabbioni metallici riempiti di pietrame saranno pagati secondo il volume effettivo comprendendo 
nel prezzo oltre alla gabbia di rete ed al riempimento con pietrame, questo compreso, le legature 
interne ed esterne e gli ancoraggi al terreno nonché tutti i ponteggi e le altre opere provvisorie 
necessarie per la corretta posa in opera secondo le istruzioni del Direttore dei lavori. 
Le mantellate di rete metallica riempite di pietrame, compresa la fornitura di tutto il materiale, 
saranno pagate a metro quadrato di superficie esposta, spessori in vista esclusi; il prezzo 
comprenderà tutti gli oneri previsti per i gabbioni. 
 
Conglomerati e solai 
a) Calcestruzzi e smalti 
I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc. e gli smalti costruiti di getto in opera, saranno in 
genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi 
ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi e dal modo d’esecuzione 
dei lavori. 
b) Conglomerato cementizio armato 
Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura spessore sarà valutata per il suo 
volume effettivo, senza detrazioni del volume di ferro che verrà pagato a parte. 
Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la 
misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare 
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo 
dell’armatura metallica, tutti gli oneri nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte. 
Nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni 
forma di casseri, casseforme e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di 
sostegno in legname di ogni sorta, grandi o piccole, i parchi provvisori di sevizio, l’innalzamento 
dei materiali, qualunque sia l’altezza alla quale l’opera in cemento armato dovrà essere costruita, 
nonché la rimozione delle armature stesse ad opra ultimata, il getto e sua pestonatura. 
c) Solai 
I solai saranno compensati al metro quadrato, la loro superficie sarà determinata prendendo le 
misure dei vani coperti sull’esterno delle strutture portanti perimetrali ai vani stessi. 
Qualora su uno o più dei lati vi sia una struttura portante comune a due solai, la misura di ciascuno 
dei solai sarà estesa fino alla metà dello spessore della struttura portante comune. 
I cordoli poggianti sulle murature perimetrali ai solai o le strutture portanti che ad essi si 
sostituiscano, s’intendono compensati con il prezzo di elenco limitatamente all’altezza del solaio. 
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Verranno compensati a parte, con i relativi prezzi di elenco, in conglomerato eccedente lo spessore 
del solai e l’armatura in ferro dei cordoli e della struttura portante che ad esso si sostituisce. 
d) Intonaci 
I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici 
di risalti, lesene e simili; tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro altezza 
superi 5cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L’esecuzione di gusci di raccordo, se 
richiesti negli angoli fra pareti e soffitti e fra pareti e pareti, con raggio non superiori a 15cm, è pure 
compresa nel prezzo, avuto al riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso 
come se non esistessero gli spigoli vivi. 
Nel prezzo degli intonaci è compreso l’onere della ripresa, dopo la chiusura di tracce di qualunque 
genere, della muratura, di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolature e 
serramenti. 
I prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore 
maggiore di una testa, essendo essi comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori dei laterizi. 
Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15cm saranno computati a vuoto per pieno, a 
compenso dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno perciò sviluppate. 
Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4mq, valutando a parte la riquadratura di 
detti vani. 
Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie 
effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed 
aggiunte le loro riquadrature. 
Gli intonaci interni ed esterni, su murature di qualsiasi genere e specie, saranno computati a vuoto 
per pieno a compenso della profilature degli sbocchi e degli imbocchi dei fori della condotta, della 
riquadratura dei vani, degli oggetti e delle lesene alle pareti che non saranno perciò sviluppati. 
Nessuno speciale compenso sarà dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti, anche in 
corrispondenza di spalle e mazzette di vani. La superficie degli intonaci sarà valutata al netto dello 
spessore degli intonaci stessi, cioè sarà quella visibile ad intonaco ultimato. 
 
Tinteggiature, coloriture e verniciature 
Le tinteggiature, coloriture e verniciature saranno misurate in generale con le stesse norme stabilite 
in precedenza per gli intonaci. 
Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse 
norme sancite per gli intonaci. 
Per la coloritura o verniciatura delle opere in ferro si osserveranno le norme seguenti: 
a) per le opere in ferro semplici - quali finestre grandi a vetrate, saranno computati tre quarti 
della loro superficie complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo così compensata la 
coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terrà conto alcuno nella 
misurazione; 
b) per le opere in ferro di tipo normale a disegno - quali ringhiere, cancelli anche riducibili, 
inferriate e simili, sarà computata una volta l’intera loro superficie, misurata con le norme e con le 
conclusioni di cui alla lettera precedente. 
 
Lavori in ferro 
Tutti i lavori in ferro saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al 
peso effettivo del ferro stesso a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della sua 
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posa in opera, con pesatura fatta in contraddittorio ed a spese dell’Impresa, escluse bene inteso dal 
peso le verniciature e coloriture. 
Nei prezzi dei lavori in ferro è compreso ogni e qualunque compenso per le forniture accessorie, per 
lavorazioni, montatura e posizione in opera. 
Sono pure compresi e compensati: 
- l’esecuzione dei necessari fori ed incastri nelle murature e pietre da taglio, le impiombature e 
suggellate, le malte ed il cemento, nonché la fornitura del piombo per le impiombature; 
- la coloritura con minio ed olio cotto, il tiro ed il trasporto in alto, ovvero la discesa in basso e tutto 
quanto è necessario per dare i lavori compiuti in opera a qualsiasi altezza. 
Nel prezzo del ferro per le armature di opere in cemento armato, oltre alla lavorazione ed ogni 
sfrido, è compreso l’onere per la legatura dei singoli elementi con filo di ferro, la fornitura del filo 
di ferro e la posa in opera dell’armatura stessa. 
 
Tubazioni ed apparecchiature idrauliche 
La contabilizzazione dei lavori di fornitura e posa in opera delle tubazioni verrà effettuata per la 
lunghezza - misurata lungo l’asse - della successione continua degli elementi costituenti la condotta, 
come risulta dopo la posa in opera e la giunzione delle tubazioni, senza tenere conto delle 
sovrapposizioni e delle compenetrazioni. 
Dallo sviluppo dell’asse della condotta dovrà detrarsi la lunghezza delle apparecchiature 
(saracinesche, venturimetri, contatori, ecc.) e di tutte quelle parti e pezzi speciali, la cui fornitura e/o 
posa in opera è compensata con prezzi a parte, salvo che non sia diversamente stabilito nella 
relativa voce del prezzo unitario di Elenco. 
In corrispondenza delle apparecchiature idrauliche, la misura viene effettuata fino alla sezione 
corrispondente alla faccia esterna delle flange. 
I prezzi di elenco relativi alla fornitura e/o posa in opera delle tubazioni comprendono e 
compensano: 

− tutte le forniture dei tubi completi degli elementi di giunzione (elettrodi, manicotti, anelli di 
gomma, guarnizioni, bulloni, ecc.) e dei pezzi speciali, ad eccezione delle esclusioni 
espressamente indicate nelle voci di Elenco prezzi.; 

− il carico sui mezzi di trasporto, il trasporto e lo scarico a piè d’opera; gli eventuali depositi 
provvisori, le relative spese di guardiana e di ripresa delle tubazioni; gli oneri per la buona 
conservazione dei tubi e degli eventuali rivestimenti; 

− le riparazioni e il rifacimento dei rivestimenti dei tubi che presentassero lesioni od abrasioni; 
− la formazione del letto di posa, con materiale e negli spessori prescritti compresa la fornitura 

del materiale stesso; 
− il calo nella fossa, l’esecuzione delle giunzioni, quale che sia il loro numero, compresa la 

fornitura del materiale di ristagno (anelli di gomma, ecc.), di apporto (elettrodi, ecc.), dei 
bulloni, delle guarnizioni, delle flange, del grasso, del minio, del bitume, dell’energia 
elettrica, sia derivata da linee di distribuzione che prodotta in sito, dell’acetilene, 
dell’ossigeno, ecc.; 

− ogni onere per la posa anche in presenza di acqua sotto qualsiasi battente, previo relativo 
aggottamento; 

− il ripristino delle continuità del rivestimento protettivo e delle verniciature per le tratte 
pensili, in corrispondenza delle giunzioni e delle zone limitrofe; 
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− le prove idrauliche, anche ripetute, a cavi mantenuti liberi da acqua, sia a giunti scoperti che a 
condotta completamente interrata, con fornitura di acqua prelevata e trasportata a qualsiasi 
distanza, con qualsiasi mezzo ed in qualsiasi stagione; 

− la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali e dei giunti che si rendessero necessari a 
causa dell’ordine di posa delle condotte e delle apparecchiature, ovvero per interventi di 
riparazione o di modifica conseguenti ad errori di montaggio, a rotture in prova o nel periodo 
di garanzia; 

− il cavallottamento, eseguito con costipamento di terra a regola d’arte, per una lunghezza pari 
a 1/3 dell’elemento, portato al piano di campagna; 

− l’esecuzione di posa e montaggio da parte di operai specializzati; 
− la formazione del giunto di qualunque tipo esso sia, comprese le guarnizioni ed i bulloni di 

serraggio. 
Nel caso di sola posa in opera di tubi qualsiasi genere, valgono le norme di cui sopra, specificate per 
ogni tipo di tubo, ad eccezione di quelle relative alla fornitura dei tubi stessi. 
I prezzi di elenco relativi alla fornitura e/o alla posa in opera di apparecchiature idrauliche in genere 
comprendono tutti gli oneri per esse specificati per darle in opera completamente funzionanti e 
saranno applicati, a seconda del tipo di apparecchiatura, ad unità a centimetro di diametro nominale 
o a chilogrammo.  
I singoli tratti di condotte ancorché completamente ultimati, ma non ancora assoggettati alle 
prescritte prove idrauliche in opera, verranno inseriti in contabilità nella misura del 60%; il 
rimanente 40% sarà contabilizzato quando saranno state effettuate, con esito favorevole, le suddette 
opere. 
 
Palificate e targonate 
a) Pali in legno 
I pali saranno misurati prima della loro infissione e pagati a metro cubo per la sola parte in opera in 
base alla loro lunghezza, comprensiva anche della punta ed allo sviluppo della circonferenza 
misurata a metà della lunghezza del palo stesso già scortecciato. 
Verrà comunque conteggiata la parte del palo emergente oltre 30 cm (trenta centimetri) dal piano di 
fondazione prestabilito e sarà a carico dell’Impresa l’onere del taglio per riportare la testa del palo 
entro il limite suddetto. 
Nel prezzo del palo in opera è compresa l’infissione, la scortecciatura, la realizzazione delle punte, 
la cerchiatura delle teste nonché l’apposizione di puntazze in ferro, quando occorra, pagandosi a 
parte il solo ferro. 
b) Pali in conglomerato cementizio gettato in opera 
I pali saranno valutati a metro lineare determinando la lunghezza, agli effetti contabili, a partire 
dalla loro testa formata alle quote stabilite nel tipo di progetto fino alla profondità raggiunta dal 
tubo forma e dalla punta del palo in legno per i pali misti. 
Nel prezzo di elenco si intende inoltre compreso e compensato ogni onere per l’impianto e 
spostamento delle attrezzature per l’infissione del tubo-forma, nonché la maggiore quantità di 
conglomerato necessario per la formazione del bulbo di base nonché delle espansioni lungo il fusto 
ed infine per l’esecuzione delle prescritte prove di carico. 
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ART 93. LAVORI E COMPENSI A CORPO 
  
Il compenso a corpo viene corrisposto a compenso e soddisfazione, insieme coi prezzi unitari di 
ogni categoria di lavori, di tutti gli oneri imposti all’Impresa dal Capitolato Generale, dalle norme e 
regolamenti vigenti e dal presente Capitolato Speciale, nonché degli oneri anche indiretti che 
l’Impresa potrà sostenere per l’esecuzione dei lavori e l’efficienza dei cantieri, non ultima, ad 
esempio, la costruzione ed esercizio di eventuali strade e mezzi di accesso e servizio alle zone dei 
lavori, anche se non specificamente menzionati. 
 

ART 94. LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI 
 
Per l’esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si hanno prezzi corrispondenti, o si 
procederà alla determinazione dei nuovi prezzi con le norme del Regolamento, ovvero si 
provvederà in economia con operai, mezzi d’opera e provviste fornite dall’Impresa a norma del 
medesimo Regolamento, oppure saranno fatte dalla medesima Impresa, a richiesta della D.L., 
apposite anticipazioni di denaro sull’importo dei quali sarà corrisposto il 5% annuo di interesse. 
Gli operai per i lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei 
necessari attrezzi. 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti 
di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. 
Saranno a carico dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine ed eventuali 
riparazioni perché siano sempre in buono stato di servizio. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere tenuti in piena efficienza. 
 


