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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ARQUITECTURA 

 
PROYECTO : OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPARACIONES 
ESTABLECIMIENTO : J. I. y S.C. CANELITO 
UBICACIÓN : RENÉ SCHNEIDER 3210 
COMUNA  :   VALDIVIA 
FECHA : DICIEMBRE DE 2013 

 

0/  GENERALIDADES 
 
Las presentes especificaciones técnicas se refieren a las obras de Mejoramiento y 
Reparaciones al Jardín Infantil Canelito de la comuna de Valdivia 
 
La generalidad de las obras a ejecutar se indica a continuación: 
 

1. Reposición de pavimentos en patio cubierto 
2. Remodelación de las bodegas de patio cubierto para dar cabida a una 

nueva oficina para asistente administrativa 
3. Recableado del tendido eléctrico y normalización en tablero eléctrico 

para conformar a las normas vigentes 
4. Reposición de puertas de salida de emergencia incluyendo marco, hoja, 

cerraduras y bisagras 
5. Reemplazo de ventanas, y termopanel; segurización con protecciones de 

fierro 
6. Instalación de sombreros y terminaciones de cañones 
7. Recambio de techumbre existente 
8. Pintura y reparación de muros y cielos en área  
9. Reparaciones menores varias 

 

 

0/1 PRESCRIPCIONES ADMINISTRATIVAS 
 
Las obras consultadas en proyección como en ejecución respetan la legislación 
vigente, cuyas disposiciones se entienden conocidas por el contratista: 
 
a) Ordenanza General de Construcción y Urbanización 
b) Ley General de Urbanismo y Construcciones 
c) Reglamento para las instalaciones correspondientes 
d) Las presentes especificaciones y respectivas Bases Administrativas Generales 

y Administrativas. 
  
Por consiguiente, cualquier defecto o mala ejecución de alguna partida será de 
su exclusiva responsabilidad, debiendo modificarla o rehacerla de serle solicitado 
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dentro del período de construcción o del período de garantía de las obras. 
 
Tratándose de un contrato de suma alzada, el contratista deberá consultar en su 
Propuesta todos los elementos o acciones para la correcta ejecución y 
terminación de cada partida, aunque no aparezca su descripción en los planos o 
especificaciones. 
 
El presupuesto debe considerar materiales, mano de obra y leyes sociales como 
gastos directos de la obra.  Gastos generales y utilidades se deben presupuestar 
independiente indicando claramente porcentaje de cada uno. 
 
Los materiales que se especifican se entienden inalterables, nuevos y de primera 
calidad.  Serán dispuestos  conforme a las normas técnicas que el fabricante 
indique y V° B° de la I. T. O. 
 
Será obligación de los señores Contratistas revisar en visita a terreno todos los 
detalles relativos a dimensiones, partidas y disposición de los elementos 
componentes de la presente especificación. 

0/2 PRESCRIPCIONES DE LA OBRA 
 
Tanto la evaluación como la recepción al termino de la obra, se ajustará 
solamente a lo que las presentes Especificaciones Técnicas señalen, siendo 
motivo de no aceptación y de inmediata reposición a costas del contratista, todo 
aquello que no cumpla con sus disposiciones. Por lo que se deberá tener cuidado 
con el aprovisionamiento, traslado, almacenamiento e instalación de materiales, 
para que conserven las características y calidad exigidas. 
 
En cuanto a la mano de obra, deberá ser la competente e idónea para el trabajo, 
en la cantidad necesaria a las obras. Su incompetencia no será motivo de 
justificación de ningún incumplimiento. 
 
En caso de cambio de materiales, estos serán sugeridos al ITO, quienes  
analizarán, aceptarán o rechazarán el cambio de ellos. Lo anterior quedará 
registrado en el libro de obras respectivo. 
 
Su ejecución estará sujeta a condiciones establecidas a mutuo acuerdo entre 
I.T.O. y Dirección del establecimiento garantizando, durante las obras, el normal 
funcionamiento y desarrollo de actividades al interior del  Jardín Infantil. 

 

0/3 PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD 
 
Será responsabilidad del Contratista, proporcionar todos los elementos de 
seguridad al personal destinado a ejecutar la obra. 
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Se establecerán las precauciones procedentes para evitar accidentes que puedan 
afectar a operarios o a terceros debido a la ejecución de la obra. 
 
Diariamente, deberán quedar libres de elementos punzantes o de corte todas las 
zonas de trabajo y de circulación con actividades en proceso. 
 
Así mismo y por lo reducido de los espacios, se dispondrá un sector definido para 
el acopio de material y la acumulación de aquel  a ser reutilizado.   

1/ GASTOS ADICIONALES, OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PREVIOS  

1/1 GASTOS GENERALES 
 
Además de los rubros que considere necesarios, el Contratista deberá incluir 
dentro de los gastos generales de la propuesta: Boletas de Garantía, personal a 
cargo de la obra, personal de vigilancia, derecho por ocupación de vías en caso 
de requerirlos, arriendo de caseta sanitaria y todo gasto adicional que se genere 
de las exigencias del Contrato o de las presentes Especificaciones Técnicas.  

% 

1/2 OBRAS PROVISIONALES  

1/2.1 Instalación de faenas 
 
Previa consulta en terreno, podrá proporcionarse espacio para bodega exterior y 
talleres en el establecimiento. 

GL 

1/2.2 Cierros y medidas de protección 
 
Toda el área de construcción se cercará mediante cierros que optimicen y 
aseguren  certifiquen la seguridad de todas las personas que asisten al 
establecimiento y no interfiera el desarrollo de actividades cotidianas del 
establecimiento. Este cierre consistirá en placas de OSB de 9,5 mm montadas 
sobre piezas de madera de 2”x3”o 3”x3. El cierro tendrá la altura de plancha de 
2,44 m. En general, se dará estricto cumplimiento a las Medidas de Control y 
Gestión, cuyo cumplimiento cabal forma parte de la propuesta de construcción, 
en este Ítem, especialmente en lo relativo a minimizar los impactos de la 
construcción en el establecimiento. 
 
La faena se mantendrá limpia y ordenada y con buena presentación, para lo cual 
se consultará una extracción de escombros permanente del recinto de la obra. 
Esta actividad, se deberá realizar con mayor rigurosidad en vísperas de fin de 
semana o feriados. 

ML 

1/2.3 Aseo GL 
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El contratista deberá mantener las faenas perfectamente aseadas.  Se retirará de 
la obra, todo material de deshecho de manera periódica y en lo que dure la 
ejecución de las obras. 
 
Al término de las obras, como faena previa a la recepción, se efectuará un aseo 
total y cuidadoso de la obra. 
 
El terreno exterior al edificio, se entregará libre de elementos que pudieran 
considerarse escombros o basuras. 

1/2.4 Retiro de escombros 
 
Todos los escombros provenientes de la faena serán dispuestos de manera 
transitoria en sector que con el  ITO se acuerde.  Posteriormente y previo al 
término de las obras serán retirados en su totalidad desde el interior del 
establecimiento. 

GL 

2/ OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  

2/1 OBRA GRUESA  

2/1.1 Demoliciones y desarme M2 

 Desarme de bodega y demolición de piso en patio cubierto, con rebaje para 
nuevo enchape. 

 

2/1.2 Excavaciones 
 
Se realizarán las necesarias para dar cabida a los dados del pasillo cubierto en 
sala cuna, y al radier del patio de servicio de sala cuna 
 

M3 

2/1.3 Fundaciones  

2/1.3.1 dados 
 
Hormigón H20 con 4 fierros de Ø12 mm pasados hacia el anclaje de pilares. Este 
anclaje será con fierro de 5 mm de espesor, y pernos pasados de Ø12 mm con 
tuerca y golilla por ambos lados. 
En: fundaciones de pasillo cubierto hacia sala cuna 

UN 
 

2/1.3.2 radier 
 
De hormigón H-25 hasta alcanzar niveles de piso existente. Consulta base 
estabilizada de material inerte de 20 cm de espesor, aplicada en capas de 10 cm 

M3 
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compactadas mecánicamente. 
En: patio de servicio de sala cuna 

2/1.3.3 enchape de piso 
 
Mortero de hormigón H-25 de 4 cm de espesor en promedio, dejando 2 cm libres 
para el mortero autonivelante y piso de arquitac más adhesivo.  
Se debe respetar el nivel de piso terminado existente para evitar toda 
readecuación de puertas. 
En: patio cubierto y piso de oficina, baños y comedor de personal. 

M2 

2/1.4 Estructura de isla en patio cubierto y pasillo hacia sala cuna  

2/1.4.1 volcometal 
 
Entramado estructural de muros y techo compuesto por estructura de perfiles 
Tabigal con montantes de 60 x 40 mm y canales normales de 61 x 20 mm, fijados 
al piso mediante pernos de anclaje con expansión y empotrados con Sikadur 31 
HGM. La separación entre montantes deberá ser de 40 cms. entre ejes, como 
máximo. 
Tornillos autoperforantes: Los tornillos para fijar las planchas de Yeso-Cartón a 
los perfiles serán autoperforantes. La cabeza deberá tener  forma de trompeta y 
deberá impedir el cizalle del cartón. La ranuración será del tipo Phillips, en cruz. 
Placas de Yeso Cartón: estas serán de borde rebajado (BR). Su colocación se 
ejecutará de acuerdo a las instrucciones dadas por el fabricante. La estructura 
será revestida con una plancha de yeso cartón de 15 mm de espesor por cada 
cara. 
Todas las juntas entre planchas se tratarán mediante aplicación de Junta Invisible 
de acuerdo a instrucciones del fabricante. La terminación final será lisa, a espejo. 
Todos los tabiques de volcanita, se contempla aislar (según zonificación) papel 
una cara, el cual debe quedar traslapado 10 cm mínimo. 
Esquineros metálicos 30 x 30 mm ranurados: para la protección de todos los 
cantos, según indicaciones del fabricante. 
La cara exterior de los tabiques contempla una placa de OSB de 9,5 mm como 
base, previo a la colocación de Yeso Cartón. 
En: isla de oficina administrativa y bodegas 

M2 

2/1.4.2 madera 
 
Estructura de pino oregón cepillado seco: pilares y soleras de 2”x4”, y cerchas de 
1”x4”distanciadas a 90 cm. También consulta tapacán de 1”x6” de pino oregón 
cepillado seco. 
En: pasillo cubierto hacia sala cuna 

GL 

2/1.4.3 aislación térmica M2 
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El espacio entre la estructura de muros se rellenará con lana de vidrio Aislanglass 
rollo libre de 60 mm. 
En: isla de patio cubierto. 

2/1.4.4 tabique divisorio leñera 
 
Estructura de pino insigne de 2”x3”, piederechos a 40 cm y cadenetas a 60, 
revestida la cara interior con OSB de 9,5 mm. Ambas caras consultan terminación 
en Internit de 8 mm para resistencia al fuego. 
En: tabique divisorio leñera. 

M2 

2/1.5 Hojalatería  

2/1.5.1 canales y bajadas 
 
Canales y bajadas de PVC Tigre o DVP, Ø80 mm. Cotizar canales, bajadas, codos, 
tapas de accesorio, ganchos de sujeción y todos los accesorios requeridos para la 
correcta instalación y funcionamiento del sistema. 
En: cubierta de pasillo hacia sala cuna. 

ML 

2/1.5.2 caballetes 
 
Caballete de hojalatería de 30 cm y 0,4 mm de espesor. Fijación a PERFIL CP de 
aluminio, NO A LA PLANCHA. 
En: cubierta de pasillo hacia sala cuna. 

ML 

2/2 TERMINACIONES  

2/2.1 Revestimientos exteriores  

2/2.1.1 cubierta policarbonato  
 
Policarbonato Onda 0,7 mm de espesor, marca Mathiesen o similar técnico, 
fijado a la estructura con clavo de techo con golilla de neopreno. 

M2 

2/2.2 Pavimentos  

2/2.2.1 arquitac 
 
Considera la provisión e instalación de palmetas vinílicas Arquitac alto tráfico 
30x30 cm y 3.2 mm de espesor. Previo a la instalación, se verificará que la base 
está completamente lisa y libre de irregularidades. 
Sobre esta base seca y libre de material suelto, se esparcirá dos capas de 
nivelación  compuesta emulsión de cemento B tipo Dynamuls u otro en dosis 
recomendada por el fabricante en 1mm de espesor, con 3hrs. mínimo de secado 

M2 
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entre capa.   
Para montar las baldosas se trazará una cruz, cuyas rectas se interceptan al 
centro del recinto, procediendo a la instalación desde este punto hacia los 
muros.  En el montaje de las piezas se empleará llana lisa para esparcir adhesivo 
de contacto Adhefort Thomsit Flex 125 o Vinílico, tanto en la superficie como en 
la cara opuesta del revestimiento, se deja secar el adhesivo un máximo de 20 
minutos  y luego se instalan las baldosas presionándolas firmemente.   
Es importante tener en consideración, previo a toda la faena de montaje de las 
palmetas y posterior a ella, las temperaturas y nivel de humedad relativa 
ambiental, lo que  garantizará la correcta instalación y adherencia de los 
materiales. 
Se tendrá cuidados especiales con los cortes que se efectúe en las palmetas, 
permitiendo optimizar al máximo el material. 
Concluida la instalación, la superficie terminada se limpiará con mopa seca para 
eliminar todo residuo.  Posteriormente se aplicará solución de mantenedor para 
pisos Viva en dosis 1:50 con mopa (cada vez que se quiera introducir la mopa a la 
solución debe ser enjuagada, previamente). La superficie debe secarse antes de 
la aplicación del sellador UHS puro, que se imprimará con mopa para encerado, 
estrujada, esparciendo en piso con movimientos de ocho, cubriendo toda la 
superficie y bordes. Sellador se deja secar mínimo 45 minutos, si el ambiente es 
muy húmedo se añadirán otros 10 minutos. Pasado este periodo y bajo mismo 
procedimiento indicado, se aplica una segunda capa de sellador.  Continúa el 
procedimiento mediante la aplicación de Cera Acrílica Elite, en dos capas, con 
igual tiempo de secado entre capas, bajo idénticas recomendaciones dadas.  
Cuando las superficies se encuentren totalmente secas, se realizará 
procedimiento final de encerado en dos manos, utilizando Super Plasticera, 
aplicada con mopa de encerado. Estos pasos están indicados en el punto 15 del 
manual de instalación. La instalación estará concluida una vez que 
procedimientos anteriormente mencionados se encuentren secos, y los recintos 
permitan el tránsito.   
A fin de garantizar la correcta aplicación del producto, se sugiere que esta 
partida la realice mano de obra calificada con competencias y experiencia 
comprobable en la instalación. 
La lectura del manual de instalación, proporcionado por el fabricante, será 
obligatoria. Éste se encuentra en http://es.scribd.com/doc/4166672/Catalogo-
Arquitac 
En: patio cubierto (incluyendo isla de oficina y bodegas) 

2/2.3 Puertas 
 
Suministro e instalación de puertas, lo cual incluye marcos, hojas y otros 
accesorios indicados donde corresponda; traslado de puertas retiradas a leñera, 
y mantención de todas las puertas existentes consistente en: apriete de 
cerraduras, rebaje y limpieza, especialmente  en las del área de servicios. 
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2/2.3.1 isla de patio cubierto 
 
Marcos pino finger 40x90 mm, hojas de puerta 70 cm con medio cuerpo vidriado, 
color blanco para la oficina, y puertas lisas para bodegas. Modelo HDF Sinfonía, 
no metálica. 

UN 

2/2.3.2 salida de emergencia, salas de jardín infantil 
 
Marcos pino finger 40x90 mm, hojas de puerta Masonite Sinfonía Acero 80 cm, 
color blanco. 

UN 

2/2.3.3 portones metálicos leñera 
 
Fabricados con bastidor de perfil rectangular doblado 40/30/2 mm, hoja de 
acero de 0,6 mm. Las hojas se fijarán a un marco metálico en el vano de 80/40/2 
con 4 pomeles LIOI de 3” soldados. 
Este marco se fijará a la estructura de muro con tornillos de acero zincados 
cabeza avellanada, tipo roscamadera 12 x 2 ½” de largo, y tarugo de nylon, cada 
60 cms. en ambas jambas y en el dintel. 

UN 

2/2.3.4 rejas de protección y ventilación 
 
Hoja de perfil ángulo doblado 30/30/3 relleno con malla ACMA C-92 soldada. 
Marco de perfil 40/20/2 fijado al vano con  tornillos de acero zincados cabeza 
avellanada, tipo roscamadera 12 x 2” de largo, y tarugo de nylon, cada 60 cms. 
en ambas jambas y en el dintel. 
Consulta pomeles LIOI de 3”, 2 pomeles por hoja. 

M2 

2/2.4 Cerrajería y quincallería 
 
Terminación acero inoxidable satinado para todas las cerraduras, manillas, 
bisagras, picaportes, topes, cerrojos y demás accesorios. 

 

2/2.4.1 cerraduras de embutir 
 
Scanavini Acceso Principal línea 5180, con manillas de línea 960U. 
En: puertas de escape de salas, puertas de bodegas y oficina en isla de patio 
cubierto, con manilla y cilindro a ambos lados. 

UN 

2/2.4.2 cerraduras de sobreponer 
 
Scanavini 2004 fijada con soldadura. 
En: portón acceso a leñera. 

 

2/2.4.3 cerrojos UN 
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Cerrojo Scanavini con cilindro interior y exterior. 
En: puertas de emergencia de salas. 

2/2.4.4 portacandado 
 
Acerado de 5”con candado ODIS 
En: rejas de leñera y patio de servicio sala cuna. 

 

2/2.4.5 bisagras 
 
Scanavini de 3 ½”, acero inoxidable, fijadas con tornillos según instrucciones del 
fabricante. Consulta 3 bisagras por hoja de puerta. 
En: todas las puertas. 

UN 

2/2.4.6 pomeles 
 
Pomel LIOI de 3”, soldado en las hojas de portón de leñera, y en rejas de 
ventilación y separación en Leñera y Patio de servicio Sala Cuna. 

UN 

2/2.4.7 ganchos de sujeción 
 
Para sujeción en posición abierta, gancho metálico de 5", exterior de puerta, con 
arandela fijada a muro.  
Para sujeción en posición cerrada, gancho metálico de 5", interior de puerta, con 
arandela fijada a muro. 
En: todas las puertas de salas de actividades, salas de hábitos higiénicos y mudas, 
puertas exteriores de oficinas, baños de personal, y todo recinto que de a patio 
cubierto. Se colocarán a 1,60 m de altura. 

UN 

2/2.4.8 topes de puerta 
 
Scanavini ART.TOP 005, uno por hoja de puerta. En: todas las puertas instaladas. 

UN 

2/2.5 Ventanas  

2/2.5.1 corredizas 
 
Marcos de aluminio Indalum Xelentia 69, color mate, con cristal monolítico 
incoloro de 4 mm. Contempla canal exterior de desagüe. 
En: ventanas indicadas en planos. 

M2 

2/2.6 Protecciones de ventanas 
 
Perfil angular de acero 40/40/5, con malla galvanizada RG5020 soldada por el 
interior del perfil. Anclaje a muro con tornillos autoperforantes 12 x 1" cabeza 

M2 
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hexagonal. 
En: ventanas indicadas en planos. 

2/2.7 Mantención de puertas y ventanas existentes 
 
Contempla el cambio de cristales, reparación de cerraduras y mantención en 
general de las ventanas y puertas indicadas en visita a terreno. 

GL 

2/2.8 Molduras  

2/2.8.1 cornisas 
 
Perfil media caña 20x20 PREMOL de poliestireno expandido de alta densidad, 
instalado con adhesivo según instrucciones del fabricante.  
En: cielo interior de isla de patio cubierto. 

ML 

2/2.8.2 guardapolvos 
 
Guardapolvo MDF 75 mm en todos los encuentros de piso y muro de patio 
cubierto, oficinas, comedor de personal, baño de personal e interior de isla de 
oficina y bodegas en patio cubierto. Por supuesto, también en el perímetro del 
patio cubierto. 

ML 

2/2.8.3 cubrejuntas 
 
Cotizar cubrejuntas DVP para uniones de pavimento entre salas, patio cubierto, y 
en general en todas las áreas donde se cambia el piso. 

ML 

2/2.10 Ferretería y mallas protectoras  

2/2.10.1 mallas anti vectores 
 
Bastidor de madera con malla plástica color verde. Terminación con esquinero 
de aluminio por todo el contorno. Fijaciones magnéticas DVP fijadas con tornillo 
al marco, cara interior, 2 fijaciones por marco. 
En: ventanas de cocina, comedor, sedile, bodega de alimentos, en todos los 
baños y salas de mudas. 

M2 

2/2.11 Pinturas  

2/2.11.1 preparación de superficies  

a) madera 
 
Donde corresponda, se raspará para eliminar pintura suelta y se lijará con lija 
fina, para obtener una superficie apta para recibir la pintura. La partida considera 
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la reposición de piezas en mal estado o faltantes de tinglado, esquineros, 
pilastras, tapacanes y otros. 

b) acero no estructural 
 
Las barandas, protecciones de ventanas y otros elementos de acero se lijarán 
para remover el exceso de pintura anterior, o aquella que esté desprendida, 
englobada o en malas condiciones. Se exigirá una superficie tersa y homogénea 
para recibir el anticorrosivo y pintura. 

 

c) yeso cartón 
 
Contempla retape, reemplazo de piezas en mal estado o dañadas por las 
reparaciones de piso, sello de juntas y empaste. 

 

d) hojalatería 
 
Limpieza con hidrolavado. Recambio o reposición de fijaciones sueltas, sellado 
de filtraciones si las hubiere, especialmente en ductos de calefacción, ventilación 
y canales y bajadas de aguas lluvias. 

 

2/2.11.2 aplicación de pinturas 
 
Los colores exteriores e interiores no definidos en las presentes E.T. serán 
definidos por el ITO, previo visto bueno de la unidad de Operaciones, respetando 
en todo tiempo las indicaciones de colores institucionales provistas por el Nivel 
Central de Fundación Integra. 
En caso de usar otras marcas de pinturas, los códigos de color solicitados podrán 
homolgarse conforme a la carta Milenium de Ceresita, previa inspección y 
aprobación del ITO. En ningún caso el contratista podrá aplicar colores diferentes 
a los especificados en el anexo respectivo. 

M2 

a) esmalte al agua 
 
Sobre empaste, se aplicarán tres manos de esmalte al agua, la primera capa 
como imprimación, diluida al 10%, La última capa sin diluir. 
En: superficies de yeso cartón y estucos. 

M2 

b) óleo sobre madera  
 
Sobre aparejo de látex (una mano de color gris o blanco), se aplicarán dos manos 
de óleo Semibrillo Profesional Tricolor. 
En: guardapolvos, molduras interiores y exteriores de madera. 

M2 

c) anticorrosivo y esmalte sintético M2 
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Una mano de anticorrosivo de base, y dos manos de esmalte sintético de 
terminación, todo en la línea Profesional de Tricolor. 
En: metales de protecciones, puertas y portones. 

3/ INSTALACIONES  

3/1 GAS  

3/1.1 Actualización TE-6 
 
Se solicita la tramitación y entrega de Certificado TE-6 actualizado, tomando 
como base el TE-6 aprobado en la actualidad. 

 

3/2 ELÉCTRICAS 
 
Se solicita reemplazar el cableado eléctrico para cumplir la normativa vigente, 
además de normalizar en tablero las distintas líneas de alimentación. Ambas 
intervenciones requieren la confección de un proyecto eléctrico por parte de un 
profesional competente, autorizado por las instituciones respectivas y con plena 
vigencia de inscripción. Se solicitará la entrega del certificado TE-1 para la 
instalación del Jardín. 

 

3/2.1 Normalización de tablero, recableado y proyecto eléctrico 
 
Conforme a proyecto eléctrico realizado por profesional competente y 
autorizado, se recableará todo el establecimiento y se normalizarán las 
conexiones en tablero para dar pleno cumplimiento a la normativa vigente. 

GL 

3/2.2 Centros eléctricos añadidos GL 

 Suministro e instalación de 3 centros de luz con canoa doble estanca HALUX en 
pasillo cubierto, más 3 interruptores triples: 2 en el interior de sala y 1 en pasillo. 
Suministro e instalación de 2 centros de luz con canoa estanca doble HALUX, un 
interruptor doble Bticino y dos enchufes triples Bticino en oficina de asistente 
administrativa (isla). 
Suministro e instalación de una canoa simple estanca HALUX, un interruptor y un 
enchufe doble Bticino en cada una de las bodegas (isla). 
Se incluye además la reubicación de un centro con sensor de movimiento en el 
pasillo cubierto de sala cuna. 

 

3/2.3 Certificado TE-1 
 
Se solicita la tramitación y entrega del certificado TE-1 ante la SEC, lo cual será 
requisito para la recepción de la obra. 

GL 
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3/3 VENTILACIÓN   

3/3.1 Extractores 
 
Suministro e instalación de extractores eléctricos de muro marca BROAN con 
ducto de extracción hacia el exterior por encima de cielo raso. 
En: bodega de alimentación cocina general, bodega de alimentación sala cuna, 
más uno a la salida del ducto (instalación con ducto). 
En: bodega 1, 2 y oficina en isla de patio cubierto (instalación a exterior). 
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